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	CONTRAT DE LICENCE SUR SITE




	Entre 

La société CD CONCEPT CREATION MULTIMEDIA
de forme EURL
inscrite au RCS de sous le n° 440 091 304
au capital social de 50 000 €

dont le siège social est

8, Ch. De Bourdigue - Quartier les Gavots

13180 GIGNAC-LA-NERTHE
représentée aux fins des présentes par 

M. BENELHADJSAID Sami

agissant en tant que 

Gérant – Ingénieur

et désignée, ci-après, par "le Concédant"


	Entre 

La société 
NomSociété

de forme 
FormeSociété


inscrite au RCS de sous le n°


RCSSociété
au capital social de
1 €

dont le siège social est



AdresseSiègeLigne1



AdresseSiègeLigne2



AdresseSiègeLigne3


représentée aux fins des présentes par



RespProGest


agissant en tant que



FonctionResponsableProGest


et désignée, ci-après, par "le Licencié"




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

Le présent Contrat a pour objet, la concession par le Concédant au Licencié d'un droit d'utilisation non exclusif, sur le progiciel dont la désignation, les caractéristiques et les spécifications figurent en Annexe 1. La licence couvre les produits (légende : N = Non / Y = Oui) :

	
	1 - Version compilée
	2 - Codes source

	ProGest Basic v3.12
(inclus Web Scheduler)
	N
	N

	ProGest Construction v3.12
(inclus Web Scheduler)
	N
	N

	ProGest Mobile v3.02
Indissociable de ProGest Construction
	N
	N

	ProGest Cost Control SAP v2.06
(inclus AutomatX et Web Scheduler)

Indissociable de ProGest Basic
	N
	N


ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

Les termes employés dans le présent Contrat et les différents documents précités ont le sens que leur attribue la Commission ministérielle de terminologie informatique.

Les termes originaux ou ayant un sens particulier sont définis dans le présent Contrat et ses annexes.

ARTICLE 3 - DOCUMENTATION 

Le Concédant remet au Licencié toute la documentation d'utilisation existante relative au progiciel sur lequel un droit d'utilisation est concédé.

ARTICLE 4 - DUREE DU CONTRAT 

Le présent Contrat prend effet à compter de son acceptation par les deux parties, pour une durée indéterminée. 

ARTICLE 5 - RESILIATION DU CONTRAT 

Le Concédant se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le présent Contrat, moyennant fixation d'un délai de préavis de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans les cas suivants :

· redressement judiciaire ou liquidation de biens du Licencié, sous réserve des conditions prévues par la loi du 25 Janvier 1985,

· non paiement de la redevance d'utilisation ou du prix de maintenance dans les délais,

· découverte ou suspicion légitime qu'un exemplaire du progiciel est utilisé sur autre Site que celui désigné en Annexe 2.

ARTICLE 6 - PRIX 

La redevance d'utilisation du progiciel, objet d’une évaluation à compter de ce jour est fixée à :

Se reporter à l’offre N°xxx - du 01/01/2011
Les règlements se feront suivant le mode de paiement spécifié dans l'offre.

Le prix de la redevance n'inclue aucune assistance d'aucune sorte (formation, déploiement, etc.). Si tel est le cas, l'assistance technique est détaillée dans des postes différents.

ARTICLE 7 - RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT 

Tout retard dans le paiement de la redevance fera courir des intérêts au taux T.4.M, majoré de cinq points, en vigueur à la date d'exigibilité et ces derniers courront jusqu'à paiement intégral sur la totalité de la somme due.

Le Concédant se réserve la possibilité de rajouter tous les frais liés au retard et qui auront été supportés par lui.

ARTICLE 8 - LICENCE 

La licence accordée par le Concédant donne au Licencié le droit d'usage du progiciel appartenant au Concédant, sur le matériel désigné en Annexe 2, c'est à dire que :

· le Concédant concède au Licencié, à titre personnel, non cessible et non exclusif le droit d'utiliser le progiciel, dans la limite du nombre d'utilisations autorisées,

· le Licencié s'engage à n'utiliser ce progiciel que pour ses propres besoins. Il s'interdit de fournir le progiciel sous quelque forme que ce soit ou de le mettre à disposition de quiconque à l'exception de ses employés,

· le Licencié s'engage à ne pas développer ou commercialiser le progiciel objet du présent Contrat ou des produits susceptibles de le concurrencer le Concédant,

· le Licencié ne pourra pas modifier le progiciel, ni l'adapter sauf autorisation expresse écrite préalable du Concédant,

· le Licencié ne pourra corriger les erreurs affectant le progiciel, les parties convenant expressément de réserver cette correction au Concédant,

· le Licencié aura la possibilité de le reproduire en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour le Site et le nombre d'utilisations désignés à l' Annexe 2,

· le Licencié pourra observer, étudier ou tester le fonctionnement du progiciel afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de l'un de ses éléments, lors de toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du progiciel que le Licencié est en droit d'effectuer.

ARTICLE 9 - INTEROPERABILITE 

Le Concédant met à la disposition du Licencié, sur simple demande de ce dernier, les informations nécessaires à l'interopérabilité du progiciel.

ARTICLE 10 - SOUS-LICENCE 

Le Licencié ne pourra utiliser le progiciel que pour ses propres besoins, il s'interdit d'octroyer des sous-licences sans l'accord écrit préalable du Concédant.

Le Licencié ne pourra concéder, même gratuitement, le droit d'usage à des tiers.

En cas d'accord donné par le Concédant, les termes du Contrat de sous-licence ou de l'acte de transfert devront être préalablement agréés par le Concédant.

ARTICLE 11 - PROPRIETE 

Le progiciel concédé et sa documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive du Concédant, qui se réserve la qualité d'auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi du 10 mai 1994. Le Concédant se réserve la faculté d'exercer son droit de retrait ou de repentir.

Le progiciel est déposé auprès de :
InterDeposit Digital Number

10 route de l'Aéroport 

CP 41 - CH 1215 Genève 15

http://www.legalis.net 

sous le N° IDDN.FR.010.0106900.000.R.P.2006.035.20100
Le progiciel ne peut être cédé, apporté ou transféré à des tiers ou filiale du Licencié sans l'accord du Concédant (Cf. Article 14).

Le Concédant garantit le Licencié de toute procédure en contrefaçon qui serait engagée contre lui, à condition toutefois qu'il en soit avisé par écrit et dans les meilleurs délais par le Licencié.

ARTICLE 12 - INCESSIBILITE 

Il est expressément convenu que le présent Contrat ne pourra être cédé à un tiers par le Licencié, sauf accord préalable et écrit du Concédant.

Cette licence n'est pas cessible sans l'autorisation du Concédant, même en cas de cession du fonds, de location-gérance, de fusion ou de toute autre opération tendant à faire changer le Contrat de patrimoine ou au terme de laquelle les droits du Licencié seraient transférés à un tiers.

ARTICLE 13 - MATERIEL 

Le progiciel est destiné à être utilisé sur un matériel dont la configuration figure en Annexe 2.

La présente concession du droit d'utilisation donne droit au Licencié d'utiliser le progiciel sur le matériel dont les caractéristiques sont ainsi précisées, ou exceptionnellement et provisoirement sur un matériel de secours si ledit matériel initialement défini est momentanément indisponible ou inutilisable.

Toute modification ou installation supplémentaire au matériel désigné, de l'unité centrale ou des périphériques, devra être signalée au Concédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les adaptations éventuelles du progiciel entraînées par la modification du matériel seront apportées par le Concédant aux frais du Licencié. Toute dérogation devra faire l'objet d'un avenant.

Dans le cas où les adaptations seraient faites par un tiers, le Concédant sera dégagé de toute responsabilité, y compris des conséquences de telles adaptations sur le progiciel sur lequel un droit d'usage est concédé.

Le Licencié est responsable du bon fonctionnement du matériel.

ARTICLE 14 - SITE(S) 

La concession du droit d'utilisation est consentie au Licencié pour application à ses propres besoins sur le Site et pour le nombre d'utilisation désignés en Annexe 2.

Le terme "Site" correspond à un seul et même établissement identifié par son numéro SIRET. La notion de Site ne peut s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même société identifiée par son numéro SIREN.

Toute modification d'une des adresses indiquées devra être signalée par le Licencié et faire l'objet d'un avenant au présent Contrat.

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DU LICENCIE 

Le Licencié s'engage à coopérer avec le Concédant et à lui fournir toutes les informations qui pourraient lui être nécessaires pour la bonne réalisation de sa mission, ainsi qu'à mettre gratuitement à sa disposition le matériel et le personnel nécessaires.

ARTICLE 16 - REMISE ET INSTALLATION DU PROGICIEL 

Le Concédant remet au Licencié le progiciel composé des programmes livrés en langage directement assimilable par l'ordinateur prévu dans la configuration. Il lui a, en outre, été remis la documentation et les manuels nécessaires à son utilisation.

Le progiciel a préalablement été installé par le Concédant, objet de la conclusion du présent Contrat. Le Licencié s'engage à fournir, sans frais, le temps machine nécessaire et désigner un responsable du projet qui participera à l'installation du progiciel.

Le Concédant ne pourra être tenu pour responsable des retards causés par l'indisponibilité du matériel désigné ou du personnel devant être fourni par le Licencié. Tous travaux complémentaires demandés par le Licencié devront faire l'objet d'une convention séparée ou d'un avenant au présent Contrat.

Le Concédant devra faire en sorte que le personnel détaché pour effectuer l'installation du progiciel respecte le secret professionnel pour toutes informations concernant le Licencié.

L'installation est réputée réalisée dès l'installation physique du progiciel sur le matériel.

ARTICLE 17 - JEUX D'ESSAI 

Le progiciel fera l'objet de tests menés sur des jeux d'essai fournis par le Licencié. Ces tests auront pour but de permettre au Licencié de vérifier que le progiciel est conforme aux spécifications décrites dans la documentation.

Le Licencié aura ainsi la possibilité d'envisager tous les cas et de contrôler les résultats obtenus par rapport à ceux attendus.

Le Licencié, s'il constatait que le progiciel ne répond pas aux fonctions prévues pour les jeux d'essai, devrait alors immédiatement faire parvenir ses remarques, pendant la période de tests, telle que définie à l'Article 17 alinéa 1.

Le Concédant s'efforcera alors soit de réorienter le Licencié vers une meilleure utilisation du progiciel, soit de pallier ces observations.

ARTICLE 18 - EVALUATION - RECEPTION 

Le progiciel fait l'objet d'une période d'évaluation par le Licencié à compter du 01/02/2011 (ce jour) jusqu'au 31/01/2011. Cette période sera utilisée par le Licencié pour vérifier l'adéquation entre les fonctionnalités du progiciel et ses propres besoins. Le Licencié est responsable de son niveau de compétence pour évaluer le progiciel en jugeant nécessaire ou non d'acquérir une formation dispensée par le Concédant telle que définie en Annexe 4 au travers d'une mission d'assistance technique.

Le progiciel ne peut être utilisé pour des travaux réels avant que la réception ne soit prononcée. Si le Licencié entreprend d'exploiter en réel le progiciel avant cette date, la réception définitive est prononcée de plein droit au jour de la date d'exécution des premiers travaux.

La réception sera considérée comme acquise après la fin de la période d'évaluation. A cette date, le Licencié devra signer un procès-verbal de réception tel que défini en Annexe 8 en formulant les réserves éventuelles qu'il aurait à y apporter. Le procès-verbal mentionnera clairement la décision du Licencié d'acquérir définitivement la licence ou de la rejeter.

Dans le cas d'une acquisition définitive de la licence à l'issue de la période d'évaluation et de la signature du procès-verbal, les réserves, si elles existent, seront levées au frais du Licencié, qu'elles soient rédhibitoires ou non. La conclusion de cette période et du procès-verbal de réception primeront sur tout autre document technique émis par le Concédant ou le Licencié ainsi que la compréhension des fonctionnalités du progiciel par le Licencié. La Licence ne pourra être remboursée au Licencié une fois la réception prononcée.

Dans le cas d'un rejet de la licence à l'issue de la période d'évaluation, l'assistance technique exécutée par le Concédant au service du Licencié restera due sauf si l'offre du Concédant mentionne qu'elle a été réalisée gracieusement. En outre, le Licencié s'engage à désinstaller le progiciel, détruire toute copie de sauvegarde et autoriser le Licencié à en vérifier la bonne exécution sur le Site.

Dans tous les cas, le présent Contrat restera toujours en vigueur.

ARTICLE 19 - GARANTIE 

La période de garantie s'étend sur douze mois à compter du jour de la réception.

La garantie couvre uniquement les produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "1" du tableau figurant à l'Article 1 du présent Contrat.

Pendant cette période, le Concédant garantit le Licencié contre toute survenance d'anomalies bloquantes interne au progiciel en empêchant totalement l’utilisation. En particulier, le Concédant ne sera pas tenu responsable des dysfonctionnements induits par le système d’exploitation et ses composants (Windows, MS Access, Runtime MS Access, Bibliothèques VB, Internet Explorer, etc.) utilisé par le Licencié et permettant d’exécuter le programme. La garantie exclut non exhaustivement toute anomalie non bloquante, demande d’amélioration ou personnalisation du progiciel de quel ordre qu’elle soit par le Licencié. Pour information, le Concédant fournit une liste de défaillance connues et non exhaustive du progiciel en Annexe 5.

Le Concédant s'engage à ce titre à remédier sans frais à l'incident détecté et identifié par le Licencié pour autant qu’il soit bloquant. Les frais de séjour et de déplacement du personnel qui s'avéreraient nécessaires pour remédier à l'incident seront remboursés au Concédant par le Licencié au tarif convenu dans l’offre (Cf. Article 14) ou à défaut, ceux disponibles sur le Site internet du Concédant. 

Si la demande d'intervention est motivée par un incident non imputable au progiciel dans sa version remise par le Concédant, celui-ci facturera, en sus des frais de séjour et déplacement, le temps passé au prix en vigueur chez le Concédant à la date de l'intervention.

Pour traiter les demandes du Licencié non incluses dans la garantie, il pourra être conclu entre les parties le Contrat de maintenance, selon le modèle figurant en Annexe 3.

ARTICLE 20 - EVOLUTIONS 

Le Concédant s'engage à porter à la connaissance du Licencié, l'existence de toute nouvelle version plus performante du progiciel objet du Contrat. Le Concédant s'engage à faire bénéficier le Licencié des conditions consenties aux nouveaux clients ou, si un Contrat de Maintenance est conclu, à en suivre les prescriptions.

ARTICLE 21 - MAINTENANCE 

Un Contrat de maintenance pourra être conclu entre les parties pour une période de cinq (5) ans indépendamment du présent contrat de licence et après signature conjointe d'un contrat selon le modèle figurant en Annexe 3. Cette maintenance sera renouvelée annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties un mois au moins avant l'échéance annuelle.

L'abonnement à la maintenance donne lieu au versement d'une redevance mensuelle au tarif en vigueur lors de la signature du Contrat de maintenance ou du renouvellement dudit Contrat.

Tout service ou assistance non prévu dans le cadre de la maintenance ou du présent Contrat devra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 22 - COPIE DE SAUVEGARDE 

Le Licencié ne pourra faire que les copies de sauvegarde s'avérant nécessaires pour son exploitation, à titre de sécurité. Ces copies resteront la propriété du Concédant et devront faire l'objet d'un inventaire accessible à ce dernier.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES LICENCES 

Les parties conviennent expressément de confier à l'APP l'audit de l'utilisation du progiciel objet des présentes. Cet audit, dont le coût est pris en charge par le Concédant, est diligenté à la demande de celui-ci. Le Licencié s'engage à autoriser l'accès à ses Sites aux experts de l'APP, aux jours et heures ouvrables, et à régulariser les licences manquantes.

ARTICLE 24 - DIVULGATION 

Le progiciel fait partie des secrets de fabrication du Concédant et devra être considéré par le Licencié comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon.

Le Licencié s'interdit de communiquer le progiciel, les supports magnétiques, programmes ou autres éléments concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, à l'exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la divulgation illicite.

Le Licencié s'engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le progiciel et sa documentation ne soient pas mis à la disposition de tiers et s'engage à ce que ses collaborateurs ou son personnel respectent ces obligations.

Le Licencié s'interdit d'utiliser les spécifications du progiciel pour créer ou permettre la création d'un programme ayant la même destination.

De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces obligations.

Dans le cas où le Licencié ne respecterait pas les obligations mentionnées dans cet article, le Concédant se réserve le droit de réclamer au Licencié une indemnité d'un montant égal au coût de développement du progiciel (un demi million d'euros au 01/01/2006) et révisé selon l'indice Syntec.

ARTICLE 25 - MODIFICATIONS 

Le Licencié s'engage à n'apporter aucune modification aux éléments remis par le Concédant, sans l'accord préalable et écrit de celui-ci. Le non respect de cette clause déchoit le Licencié du bénéfice de la garantie et de la maintenance.

Toute correction, modification ou amélioration quelle qu’en soit l’ampleur réalisée sur le progiciel par le Concédant à la demande du Licencié reste la propriété intellectuelle du Concédant.

ARTICLE 26 - RESPONSABILITE 

Le Concédant est soumis à une obligation de moyen, à l'exclusion de toute autre. Il garantit la conformité du progiciel aux spécifications décrites dans sa documentation.

Le Licencié assume toutes les responsabilités autres que celle de conformité du progiciel aux spécifications et notamment celles qui concernent :

· l'adéquation du progiciel à ses besoins,

· l'exploitation du progiciel,

· la qualification et la compétence de son personnel.

Le Licencié reconnaît expressément avoir reçu du Concédant toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du progiciel à ses besoins et de prendre toutes précautions utiles pour sa mise en œuvre et son exploitation.

Le Concédant ne sera en aucun cas tenu de réparer d'éventuels dommages directs ou indirects, même si il a été informé de la possibilité de tels dommages.

Le Licencié sera seul responsable de l'utilisation du progiciel.

ARTICLE 27 - FORMATION 

La formation du personnel du Licencié nécessaire à l'utilisation du progiciel est obligatoire. Les conditions de formation figurent en Annexe 4.

ARTICLE 28.1 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERSION COMPILEE

Cet article s'applique aux produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "1" du tableau figurant à l'Article 1 du présent Contrat.

Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation technique de conception et de réalisation et les outils spécifiques de développement, ainsi que le système d'exploitation compatible avec le programme source du progiciel (sous forme exécutable en tant que copie de sauvegarde), sont conservés de façon sûre par le Concédant et déposés auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du présent Contrat.

Le Licencié pourra accéder au programme source du progiciel dans les cas suivants :

· panne bloquante dans le fonctionnement du progiciel, sans que cette panne soit réparée par le Concédant dans un délai de 30 jours à compter de sa constatation par le Concédant, si elle intervient pendant la période de garantie ou si un Contrat de maintenance est en vigueur entre les parties,

· redressement ou liquidation judiciaire du Concédant, sans reprise de ses engagements envers le Licencié dans un délai de trois mois à compter du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire.

Le cas échéant, le Licencié ne pourra utiliser le programme source du progiciel et les outils de développement spécifiques au Concédant que dans la limite des droits qui lui ont été cédés par le Concédant, l'accès au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits.

ARTICLE 28.2 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERSION CODE SOURCE

Cet article s'applique aux produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "2" du tableau figurant à l'Article 1 du présent Contrat.

Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation technique de conception et de réalisation sont remis au Licencié aux conditions explicitées dans le présent Contrat. Les outils spécifiques de développement, ainsi que le système d'exploitation compatible avec le programme source du progiciel sont acquis séparément par le Licencié et non couverts par le présent Contrat.

Le Licencié dispose d'une version du programme source du progiciel marquée par une méthode de cryptage maîtrisée par le Concédant qui permet d'identifier la version qui lui a été remise. Ce marquage sert de preuve en cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du présent Contrat sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique. Dans la suite du présent Article, on désigne par :

· "programme source" la copie de la version déposée et marquée du programme source du progiciel remise au Licencié,

· "programme compilé" la copie de la version distribuée du progiciel aux utilisateurs sur le Site du Licencié. Le Licencié a la capacité de transformer le "programme source" en "programme compilé".

Le présent Contrat s'applique dans toutes ses dispositions au "programme compilé" à l'exception du présent article qui ne concerne que les dispositions propres au cadre d'utilisation du "programme source".

Le programme source et le programme compilé sont définis par rapport à leur type (extension de fichier) et répertoriés dans le tableau suivant :

	
	Plate-forme
	Programme source
	Programme compilé

	Microsoft Access et Visual Basic For Application
	Windows
	*.mdb
	*.mde

	Embedded Visual Basic
	Pocket PC
	*.bas, *.frx, *.vbw, *.ebf, *.ebp
	*.vb

	Javascript
	Web
	*.js
	Non applicable


On désigne par "Représentants habilités" du Licencié les personnes physiques étant contractuellement et directement employés par le Licencié et qui administrent le progiciel au service des utilisateurs. Les "Représentants habilités" sont déclarés dans le menu d'administration dédié du progiciel. Cela exclut de façon non exhaustive les sous-traitants, toutes personnes appartenant à des filiales, toutes personnes présentes sur d'autres Sites du Licencié, toutes personnes n'intervenant pas dans l'Administration du progiciel, toutes personnes ne remplissant plus les conditions de représentants habilités à la suite d'une démission, mutation, promotion ou tout autre motif.

Le Licencié utilisera le programme source dans les conditions exclusives suivantes :

· Le Licencié s'engage à contrôler très strictement l'utilisation du programme source par ses Représentants habilités.

· Le Licencié s'efforcera de limiter l'accès au programme source à un nombre minimum de Représentants habilités.

· Les Représentants habilités du Licencié sur le Site désigné par l'Article 14 disposeront d'un accès exclusif au programme source sous réserve d'avoir dûment signé la convention d'accès individuelle et nominative sur laquelle figure notamment l'acceptation et le cachet du Concédant. Un exemple de cette convention d'accès figure en Annexe 6.

· En cas de changement de fonction des personnes ayant conclu une convention d'accès (changement de poste, démission, mutation, etc.), le Licencié s'engage à établir une convention de départ individuelle et nominative sur laquelle figure notamment la prise en compte et le cachet du Concédant. Un exemple de cette convention de départ figure en Annexe 7.

· Par la conclusion du présent Contrat , le Licencié devient entièrement et définitivement responsable de l'usage du programme source et de sa non divulgation, y compris concernant les personnes ayant signé une convention de départ.

· Le Licencié s'engage à tenir à jour le registre des conventions d'accès et de départ.

· Le Licencié s'engage à fournir l'accès à ce registre au Concédant à tout moment.

· Le Licencié s'engage à missionner à ses frais le Concédant dans le cadre de la validation des conventions d'accès et de départ, et une fois par an pour vérifier le registre des conventions.

· Le présent Contrat couvre l'utilisation du programme compilé sur un unique Site défini à l'Article 14. Le Licencié est autorisé à installer le programme compilé sur d'autres Sites sous réserve de la conclusion d'un nouveau Contrat de licence établi par le Concédant aux frais du Licencié.

· Le Licencié est autorisé à adapter le programme source pour ses besoins spécifiques mais il renonce d'ores et déjà à revendiquer tout droit de propriété intellectuelle quel qu'il soit sur les évolutions qu'il aura apporté au progiciel. Le programme source adapté par le Licencié obéit aux mêmes règles que le programme source qui lui a été remis, objet du présent Contrat.

Le Licencié s'interdit la divulgation, reproduction, cession ou revente du programme source, du programme source adapté ainsi que des programmes compilés correspondants sous une quelconque forme que ce soit en dehors des conditions établies dans le présent Contrat. Le Licencié ne pourra utiliser le programme source du progiciel que dans la limite des droits qui lui ont été cédés par le Concédant, l'accès au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits.

ARTICLE 29 - NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

Chacune des parties s'interdit d'engager le personnel de l'autre pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les douze mois qui suivront la cessation des relations contractuelles.

Le non respect de cette clause entraîne l'obligation pour le contrevenant de verser à l'autre partie, à titre d'indemnité, le montant équivalent de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ.

ARTICLE 30 - LITIGES 

Tous différends, découlant du présent accord, seront dénoués par voie d'arbitrage, suivant le règlement d'arbitrage du centre de conciliation et d'arbitrage des techniques avancées (ATA) - 103, rue de la Boétie, Paris 75008 - auquel les parties déclarent expressément se référer. Le tribunal statuera en amiable compositeur.

ARTICLE 31 - DISPOSITIONS GENERALES 

Le fait que l'une des parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque du présent Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

ARTICLE 32 - TITRES 

En cas de difficultés d'interprétation de l'un quelconque des titres ou des intertitres placés en tête d'une disposition, avec l'une quelconque des dispositions, les titres seront déclarés inexistants.

ARTICLE 33 - INTEGRALITE DU CONTRAT - NON VALIDITE PARTIELLE 

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. Aucun document ne pourra engendrer d'obligations au titre du présent Contrat s'il n'est l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

Si une ou plusieurs dispositions du présent sont tenues pour non valides par une loi ou un règlement, ou déclarées telles par décision définitive d'une juridiction compétente, elles seront réputées non écrites, les autres dispositions du présent garderont toute leur force et leur portée.

ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE 

Les parties élisent domicile, sauf dérogation expresse convenue d'un commun accord, aux adresses suivantes :

Le Concédant : (cf. page 2)

Le Licencié : (cf. page 2)

ARTICLE 35 - LANGUE DU CONTRAT

Le présent Contrat est établi en langue française; il peut en être établi une version en langue étrangère. En cas de contradiction entre les deux textes, le texte français prévaudra.

ARTICLE 36 - LOI APPLICABLE

Le CONTRAT est soumis à la loi française.

Fait à Gignac le 01 février 2011 en deux originaux.

[image: image56.wmf]Le Concédant : 




Le Licencié :

Représenté par M. BENELHADJSAID Sami

Représenté par  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 1 : Descriptif application

(cf. page suivante)
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Solution pour la Gestion de Projet

DESCRIPTIF DE

L'APPLICATION

Réf 0402004/2 du 16 mai 2005
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	ProGest Basic ®

Base de données organisationnelle pour la gestion d'un portefeuille de petits, moyens et gros Projets en équipe.

[image: image58.wmf]Création et Gestion du reporting Projet, documentation, planning, prévisionnel de charge, budget, approvisionnements, et listes connexes (Activités, Services, Personnel, Entreprise, Catégories budgétaires, etc.) 


Points forts

· Interface ergonomique et simple d'utilisation,

· Mise en service et amélioration continue depuis 8 ans,

· Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client,

· Puissante base de donnée relationnelle favorisant le travail collaboratif,

· Structure modulaire calquée sur l'Organisation PROJET (outil « tout en un »),

· Installation simple, autonome, multiSites et peu onéreuse.
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· L’interface de ProGest offre une prise en main immédiate. Elle reproduit avantageusement le « Bureau Windows » et toutes les fonctions de l’application sont accessibles par un bouton « Démarrage » dédié. L’utilisateur accède intuitivement à l’information qui l’intéresse à travers les nombreux modules du logiciel, puis navigue entre chaque module comme dans Windows.

· Module de Reporting Projet / Rappel des Actions individuelles. Compte rendu d’activité hebdomadaire avec gestion des actions. Module de rappel des Actions par individu à l’ouverture de l’Application avec visualisation des actions en retard et à venir.

· Module Estimation / Budget pour le chiffrage du coût d'un Projet par WBS (Work Breakdown Structure ou catégorie budgétaire). Edition automatique des tableaux de bord Budget / Engagé / Total prévu pour un suivi en temps réel de l'évolution des coûts.

· Module Planning pour la création et la gestion des plannings de Niveau 1. Nombreuses fonctionnalités et assistances lors de la gestion des tâches telles la saisie graphique, la définition des liens entre les tâches, la définition des interlocuteurs projet par tâche. Edition des plannings à barres (type Gantt) suivant de multiples critères tels la période, les corps de métier, les zones Usine, les Entreprises, etc. 
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· Module de Gestion de charge de l'équipe Projet (Bureaux d'Etudes, Acheteurs, Cost / Planning, Conducteurs Travaux / qualité / sécurité, secrétariat soit 30 à 120 personnes ou plus). Edition automatique du rapport d'expression des besoins en mobilisation de personnel suivant la charge de travail imposée par les projets. Edition du planning de congés.
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· Module Timesheet pour la saisie hebdomadaire individuelle des pointages par individu. Edition de pré-facture suivant une  période quelconque définie par l'utilisateur.

· Module Cahier des Charges pour la rédaction du Cahier des Charges du Projet. Il intègre notamment la Gestion des signataires, les documents joints, l’Organigramme, les évènements Projet, les photographies ainsi que le pré formatage suivant un modèle type.
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· Module de Gestion documentaire. Ce module se présente sous la forme d’un puissant Explorateur de fichiers. L’utilisateur stocke tous ses documents Projet par simple glisser / déplacer ou copier / coller. L’ensemble est architecturé suivant une structure documentaire commune à tous les Projets, offrant une homogénéité de présentation incomparable. 
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· Module Administration pour gérer les paramètres de l’Application, les comptes utilisateurs, autorisations par module, le contenu des listes déroulantes et même les libellés et info bulles !

· Module Export Web créé automatiquement votre Site Web grâce au WebScheduler® inclus !
· Module Mailing Automatique pour envoyer en rafale les actions et notifications Projet !
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	ProGest Construction ®

Base de données organisationnelle pouvant venir en complément à ProGest Basic ® ou fonctionner de façon totalement autonome.

Initialisation et Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-List, des Signataires. Edition de PV, documentation de réception et nombreux indicateurs mis en forme au travers de Synthèses efficaces.
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Points forts

· Module exclusif de gestion des dossiers sur Pocket PC,

· Retour d’expérience sur de gros chantiers (40.000 h de travail),

· Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client,

· Gestionnaire photo pour le stockage partagé de photos numériques,

· Prise en charge de la planification, des ressources et avancements physiques,

· Présence d’une bibliothèque de gammes pour simplifier la création des dossiers,

· Interface ergonomique et simple d'utilisation (Assistant et Explorateur Construction).
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· Création de Dossier de Réception Chantier ultrarapide. L'utilisateur définit en 6 étapes : les signataires du Dossier, les Objets à Réceptionner (choix dans une bibliothèque), les signataires des Objets à Réceptionner. En retour, l'application créé instantanément le dossier complet à l'aide de bibliothèques de réception propres au Client ou génériques.

· Gestion du dossier originale à l'aide d'un Explorateur d'Objet permettant d'accéder immédiatement à toute l'arborescence de réception d'un Projet. A chaque niveau, l'Application propose une Synthèse de l'état de la réception. L'Explorateur d'Objet permet autant au Manager d'accéder à l'information synthétique qu'au Conducteur de Travaux à l'information de détail suivant la granularité requise par chacun.

· Gestion des Punch-List (liste des Réserves). Pour chaque point de punch-list, l’utilisateur spécifie une date prévue ainsi qu'une date de réalisation effective, l'Entreprise en charge de la réalisation, le type d'item, etc. Le rapport des Listes de Réserves a été spécialement étudié pour mettre en relief les informations importantes. De nombreux autres rapports statistiques et graphiques permettent de faire le point sur la situation des réserves et prendre les décisions adéquates pour leur traitement efficace.
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· Module Planning Travaux. Permet de planifier les check-list sur une échelle de temps à pas variable (1h à 1 semaine). Une fois la planification faîte, le logiciel retourne de nombreux rapports de synthèse dont : les courbes d’avancements physique, tableaux récapitulatifs d’avancement, distribution du travail, etc. En outre, il existe une interface avec Primavera ®  pour s’intégrer facilement dans une équipe de planification globale (gros chantiers). 
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· Publication des résultats sous diverses formes (papier, mailing, etc.) mais surtout au format Web. Utilisé conjointement au WebScheduler ® fourni gratuitement, l’Application rafraîchit quotidiennement votre Site Web. Celui-ci contient toutes les informations relatives à l’avancement du chantier, les documents, l’organigramme, le planning, etc. Vos Clients accèdent donc en temps réel à toutes ces informations sans effort de votre part. Vous travaillez alors en parfaite transparence et avec un niveau de compétence inégalé.
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· Module Photo et images numériques permettant de stocker et de gérer des photographies de chantier, des documents scannés (PV Entreprise, etc.) Le stockage sur réseau, totalement transparent, permet de faire bénéficier des éléments stockés à l'ensemble des utilisateurs.
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· ProGest Construction bénéficie d’un retour d’expérience exclusif dans le cadre de la gestion de gros chantiers (40.000h), et notamment dans le cadre très tendu d’Arrêt d’Usine. L’outil s’est avéré parfaitement dimensionné pour une équipe de 20 Conducteurs de Travaux, 5 Préparateurs et 8 Chefs de Projet. 
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	ProGest Mobile ®

Complément mobile à ProGest Construction ®. Solution 100% embarquée sur Pocket PC ou TabletPC et PC via l’Application Déportée sans accès réseau.

Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-List, des Signataires. Adjonction de notes manuscrites lisibles sous Word et mémos vocaux (.wav). Fonctionne sur toutes versions de Windows hors WP7.



Points forts

· Interface très simple et efficace,

· Module de transfert PC / Pocket PC très complet,

· Saisie directe des signatures pour atteindre le zéro papier,

· Installation de l’Application Pocket PC directement depuis ProGest,

· Usage simplifié des mémos vocaux ajoutés aux points de check-list,

· Existence de Pocket PC renforcés pour usage intensif sur chantier

· Principe : les dossiers sont créés dans ProGest Construction. Les Conducteurs Travaux transfèrent les dossiers qu’ils gèrent vers le Pocket PC. Ils suivent l’avancement du chantier en réceptionnant les points de check-list sur le Pocket PC. En fin de journée - ou suivant une fréquence désirée - ils retournent les informations saisies vers ProGest.
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· Application Pocket PC : l’interface sur le Pocket PC se veut simple et efficace. En aucun cas le logiciel n’ajoute au tumulte du chantier. Le Conducteur de Travaux met à jour la check-list qui guide la réception du chantier. Ce mode de travail évite les oublis, limite les erreurs techniques, favorise la traçabilité et permet de capitaliser le savoir faire au fil du temps grâce à l’enrichissement des bibliothèques de réception (check-list type).

Le stylet permet de piloter l’ensemble des fonctions du logiciel, ce qui favorise une prise en main encore plus rapide et intuitive. 


L’Application s’articule autour d’un menu principal qui permet d’accéder directement à toutes les fonctionnalités. Après avoir sélectionné son                dossier par les « Options de filtre », le Conducteur de Travaux réceptionne ou complète :
( la check-list : points de contrôle du dossier,

( la punch-list : liste de réserves,

( les signatures : du client, des fournisseurs, etc.

Les signatures sont cryptées et stockées dans la base de donnée. Cela se traduit par la disparition du papier jusque là indispensable à la signature des Procès Verbaux de réception. 

· Les copies d’écran ci-dessous illustrent la richesse de l’Application :
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	Menu de définition du filtre. Grâce à ce menu, le Conducteur de Travaux accède à son dossier ou définit des filtres élaborés.


	
	Illustration du mode d’écriture direct avec reconnaissance de caractère très performant ! Il est aussi possible d’utiliser le clavier virtuel intégré.


	
	Signature d’un dossier ou d’un élément de dossier. L’onglet « Quoi » (en bas à gauche) synthétise ce que l’utilisateur s’apprête à signer



	[image: image31.png]001 - Sortie materel
005 - Prefabicaion Isometrique + contrl
025 - Reperage Tiein

050 - CND des bords & souder apres chen
- 060 - ointage soudage

5 050 - Checking Isometrique, conformté a
0 100 - Corformie PID

il

(I 140  ntervention orgenisme ot s 2
I 150 - ntervention orgenisme i (s o
CI0- 170 - Réception dosse constructeur
10 160 - pevere

(01 €8, 1 Nowr. @ odfer QoK [~





	
	[image: image32.png]Vous Btes sur e point denregistrer un Mérmo
vocal sur fitem de check Ist N°9086

110 - Contréle raciographiaue

sffects 3 ls Réf. Objet : [2zPo1o2

Cliquer sur"Envegistrer” pour démarer
Tenvegistrement de votre mémo voca puis
Ecouter” pour fcouter.

Envegstrer

® [m]) ok x

Ecouter

Confirmer par "OK" dans la barre douti pour
sauvegerder voire mémo voral dans fitem de
check st ci-dessus ou Annuler





	
	[image: image33.png]Généralités

Date création (3503704 10:49:41

Dote prévue (3804704 10:49:41

et résk
wae | I L]

w2
3456780
[CY - FCRCRCRT)
yBBHDA S
2252 27 28 2 0
31123456

Aujourdhui: 12/05/04

Bloguant.

[0)Ed. o/5upp. QpOK @ annuler &y«






	
	
	
	
	

	Menu d’acquittement direct des Check-List. Le bouton « Modifier » permet compléter la définition (remarque, date réalisation, Entreprise, etc.)
	
	Menu d’enregistrement de mémo vocal sur le dernier point de check-list sélectionné grâce à l’enregistreur intégré. La capacité va jusqu’à 15h !
	
	Menu d’édition d’un point de punch-list. Toutes les dates présentes dans l’Application peuvent être saisies faci-lement à l’aide du calendrier


· De multiples extensions permettent de protéger le Pocket PC, ou compléter l’équipement pour davantage de productivité. Les modules de lecture code barre ou pastilles RFID peuvent engendrer des gains importants lors de la gestion de chantiers comportant beaucoup d’items :
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  Ils font confiance à CD Concept :
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ANNEXE 2 : Localisation de la licence

Site d’installation :

AdresseSiteInstall1
AdresseSiteInstall2
AdresseSiteInstall3
Serveur sur lequel est implanté ProGest :

NomServeur
Chemin complet d’implantation de ProGest :

\\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\
 (1,5 Go d’espace disque requis)

Terminaux autorisés à installer ProGest :

Tous les terminaux présents dans l’enceinte du Site d’installation et accédant à l’espace d’implantation de ProGest

Caractéristiques minimums des terminaux autorisés à installer ProGest :

Compatible PC + Processeur Intel Pentium + Espace disque dur 100 Mo + Ecran 1024x768 + Windows XP + MS Access 2000 + MS Activesync 4.5

Important : le Licencié est responsable des versions de Windows, MS Access ou MS Access Runtime, ActiveSync et tout autre composant logiciel du Système d’Exploitation dont il dispose. Le licencié dispose d’une période de test obligatoire au cours de laquelle il vérifiera l’adéquation de son Système d’Information avec le progiciel. Une fois la période de test passée, le Concédant ne garantit en aucun cas les dysfonctionnements liés au Système d’Information du Licencié.

Utilisateurs :

Tous le personnel NomClient + co-traitants

Capacité maximum de l’application liée à la base de données (fichier DataPG.mdb) :

10 connexions simultanées à la base de données (nombre de comptes illimité)

30Mo de base de données une fois défragmentée

15.000 enregistrements (lignes) maximum par table dans la base de données

Important : si le Licencié entreprend d'exploiter le progiciel au-delà de ces limites ou sans exécuter le batch quotidien de Maintenance, il assume l’entière responsabilité des dysfonctionnements qui pourraient survenir.

Liste des fichiers sous propriété du Licencié :

Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\DocType\*.*

Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\File\*.*

Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\FileC\*.*

Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\Web\*.*

Tous les fichiers présents dans ces dossiers devront faire l'objet d'une sauvegarde quotidienne par le Licencié. Le Concédant ne garantit en aucun cas leur contenu ni l'endommagement que pourrait occasionner l'utilisation du progiciel par le Licencié.

Liste des fichiers sous propriété du Concédant situés depuis la racine \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\ :

Répertoire de .\

13/12/2009  21:34    <REP>          Data

27/11/2009  10:09    <REP>          DataSave

27/11/2009  11:08    <REP>          DocType

11/12/2009  12:07    <REP>          File

27/11/2009  10:04    <REP>          FileC

02/12/2009  16:27    <REP>          FileS

27/11/2009  15:25             1 010 Install.lnk

18/06/2009  18:02    <REP>          Photo

13/12/2009  19:34    <REP>          Starter

14/12/2009  07:47                 0 tmp.txt

27/11/2009  15:24    <REP>          Utils

11/12/2009  12:13    <REP>          Web

               2 fichier(s)            1 010 octets

Répertoire de .\Data

29/09/2009  18:10           282 624 DataATX.mdb

10/10/2004  23:00           320 456 DataPG.bmp

13/12/2009  19:33        32 215 040 DataPG.mdb

27/11/2009  15:43         4 120 576 DataS2P.mdb

08/10/2009  13:48           147 456 ProGest.mdw

               5 fichier(s)       41 468 936 octets

Répertoire de .\DataSave

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\DocType

28/10/2009  00:42            92 672 ModeleFax.doc

27/11/2009  10:06            56 832 PV.doc

27/11/2009  10:06            31 232 QuestionnairePG.doc

16/11/2009  06:21            34 816 _Codes.doc

               4 fichier(s)          215 552 octets

Répertoire de .\File

19/06/2009  17:44    <REP>          _PST

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\File\_PST

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\FileC

09/09/2008  06:32    <REP>          _PSTC

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\FileC\_PSTC

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\FileS

11/12/2009  12:23    <REP>          _VISA

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\FileS\_VISA

11/12/2009  12:23        35 917 824 ProGest.mde

               1 fichier(s)       35 917 824 octets

Répertoire de .\Photo

31/10/2003  10:29            33 989 PrevPageGardePhoto1.jpg

31/10/2003  10:28           158 548 PrevPageGardePhoto2.jpg

01/05/2003  13:56           214 397 WTheme00.gif

13/05/2003  20:45             8 711 WTheme00.gifThumb.jpg

16/05/2003  14:37           200 107 WTheme001.gif

16/05/2003  14:47             8 603 WTheme001.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:28           165 970 WTheme01.gif

13/05/2003  20:45             8 164 WTheme01.gifThumb.jpg

16/05/2003  14:38           174 543 WTheme011.gif

16/05/2003  14:47             8 797 WTheme011.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:27           161 808 WTheme02.gif

13/05/2003  20:45             6 951 WTheme02.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:29           177 317 WTheme03.gif

13/05/2003  20:45             8 522 WTheme03.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:30           150 090 WTheme04.gif

13/05/2003  20:45               970 WTheme04.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:35           175 339 WTheme05.gif

13/05/2003  20:45             7 416 WTheme05.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:31            67 654 WTheme06.gif

13/05/2003  20:45             5 765 WTheme06.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:32           264 224 WTheme07.gif

13/05/2003  20:45             9 576 WTheme07.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:36           258 232 WTheme08.gif

13/05/2003  20:45            10 846 WTheme08.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:36           224 002 WTheme09.gif

13/05/2003  20:45            10 249 WTheme09.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:38           171 902 WTheme10.gif

13/05/2003  20:45             8 129 WTheme10.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:39           226 420 WTheme11.gif

13/05/2003  20:46             9 198 WTheme11.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:39           150 217 WTheme12.gif

13/05/2003  20:46             6 828 WTheme12.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:40           263 363 WTheme13.gif

13/05/2003  20:46            10 015 WTheme13.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:41            99 306 WTheme14.gif

13/05/2003  20:46             7 925 WTheme14.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:41           250 561 WTheme15.gif

13/05/2003  20:46               951 WTheme15.gifThumb.jpg

01/05/2003  14:42           194 763 WTheme16.gif

13/05/2003  20:46             9 292 WTheme16.gifThumb.jpg

              40 fichier(s)        4 133 685 octets

Répertoire de .\Starter

13/12/2009  19:34           299 008 StartDat.mdb

10/10/2004  23:00           320 456 Starter.bmp

13/12/2009  19:34           524 288 Starter.mde

09/12/2009  20:04             5 009 Starter.vbs

               4 fichier(s)        1 148 966 octets

Répertoire de .\Utils

18/03/2008  15:58    <REP>          Admin

18/03/2008  15:59    <REP>          Anim

09/12/2009  12:53    <REP>          Application

08/03/2009  20:14    <REP>          Bin

01/12/2009  17:13    <REP>          DocSys

22/03/2009  14:32    <REP>          Help

12/12/2009  22:32    <REP>          Ico

30/09/2009  08:04    <REP>          OCX

22/01/2009  22:18    <REP>          PocketPC

09/12/2009  20:22    <REP>          WebUtils

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\Utils\Admin

08/06/2001  17:46         1 199 616 02 fppnt100.exe

03/05/2006  10:06            27 648 EvenementsProjet.xls

26/02/1999  20:29            65 536 WRKGADM.EXE

               3 fichier(s)        1 292 800 octets

Répertoire de .\Utils\Anim

25/07/2001  23:00        11 874 200 CD.avi

25/07/2001  23:00         1 453 106 CDS.avi

               2 fichier(s)       13 327 306 octets

Répertoire de .\Utils\Application

26/06/2006  21:45           289 576 adofiltr.dll

31/10/2009  10:56             1 527 Aide et documentation.lnk

27/11/2009  10:46             1 894 Applications ProGest Demo Citrix.lnk

09/12/2009  17:01             1 654 Applications ProGest Demo.lnk

27/11/2009  15:26           720 896 AutomatX.mde

27/11/2009  13:49         3 751 936 GestDoc.mde

10/10/2004  23:00           320 456 ImgDem.bmp

14/01/2000  22:07           111 544 mscal.ocx

09/03/2004  00:00           662 288 MSCOMCT2.OCX

15/04/2005  19:58         1 071 088 MSCOMCTL.OCX

29/11/2005  13:58           499 712 msvcp71.dll

30/03/2007  09:47           348 160 msvcr71.dll

27/11/2009  15:27         1 990 656 PgQuery.mde

27/11/2009  13:49        35 164 160 ProGest.mde

26/06/2006  20:44           129 832 rapi.dll

29/09/2009  18:52               184 Ressources en ligne.url

27/11/2009  13:55         9 236 480 S2P.mde

27/11/2009  13:51         1 474 560 Stat.mde

31/10/2009  10:48             1 778 Support à distance.lnk

13/08/2009  15:39         1 551 992 TeamViewerQS_fr.exe

22/03/2009  11:07               770 Web ProGest Demo.lnk

              21 fichier(s)       57 331 143 octets

Répertoire de .\Utils\Bin

08/03/2009  20:14    <REP>          3D

18/03/2008  15:59    <REP>          FEL Expert Downstream 3.1

31/05/2008  20:53           599 552 pg.dll

31/05/2008  20:51           147 968 pg.exe

19/08/2001  21:49           401 408 Resizer

               3 fichier(s)        1 148 928 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D

29/05/2001  15:38             2 238 icon1.ico

08/03/2009  20:14    <REP>          openal

17/06/2004  16:03            94 208 openal32.dll

08/03/2009  20:14    <REP>          plib

15/07/2004  12:15            57 344 plib.dll

25/04/2008  13:50         1 802 240 Viewer3D.exe

08/03/2009  20:14    <REP>          vrmlscript

29/09/2006  11:49           176 128 vrmlscript.dll

               5 fichier(s)        2 132 158 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D\openal

08/05/2002  15:19            15 259 al.h

08/05/2002  15:20             8 126 alBuffer.c

08/05/2002  15:19            76 087 ALc.c

08/05/2002  15:19             3 131 alc.h

08/05/2002  15:19             3 443 alctypes.h

08/05/2002  15:20             9 889 alEax.c

08/05/2002  15:20             1 553 alError.c

08/05/2002  15:20             6 207 alExtension.c

08/05/2002  15:20             6 299 alListener.c

08/05/2002  15:20             1 783 alMain.h

08/05/2002  15:20            35 740 alSource.c

08/05/2002  15:20             9 406 alState.c

08/05/2002  15:19             9 439 altypes.h

08/05/2002  15:20            16 161 ALu.c

08/05/2002  15:19             1 150 alu.h

08/05/2002  15:19             7 434 ALut.c

08/05/2002  15:19               693 alut.h

08/10/2001  14:29             6 820 basetsd.h

08/05/2002  15:20             1 649 OpenAL32.c

08/05/2002  15:20               412 resource.h

              20 fichier(s)          220 681 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D\plib

30/11/2004  13:21            22 241 Plib.cpp

30/11/2004  13:21             5 037 Plib.h

               2 fichier(s)           27 278 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D\vrmlscript

25/05/2004  16:30             1 806 jsmath.h

25/05/2004  16:53            38 152 parse.cpp

25/05/2004  16:53            33 314 scan.cpp

25/05/2004  15:12               297 StdAfx.cpp

25/05/2004  15:31               828 StdAfx.h

25/05/2004  16:31             1 375 system.h

17/09/2003  13:06             1 766 vbbasic.h

27/05/2004  11:51             4 683 vbcolor.cpp

25/05/2004  16:23             3 195 vbcolor.h

25/05/2004  16:23            11 728 vblinear.h

25/05/2004  16:53             4 724 vbplist.cpp

25/05/2004  16:23             4 883 vbplist.h

02/06/2006  16:01            11 748 vbrotation.cpp

26/09/2006  11:23            24 608 vbstring.cpp

26/09/2006  09:39             9 001 vbstring.h

25/05/2004  16:53             7 112 vbtime.cpp

21/09/2006  13:13             4 669 vbtime.h

27/05/2004  11:52            12 235 vbvec.cpp

25/08/2006  16:30             4 606 vrmlfields_stub.cpp

21/09/2006  13:15             5 019 vrmlfields_stub.h

25/05/2004  16:53             1 037 vrmlfield_stub.cpp

25/05/2004  17:05             2 690 vrmlfield_stub.h

25/05/2004  16:53               853 VrmlScript.cpp

26/09/2006  10:13            26 920 VrmlScript.h

29/09/2006  11:49            25 915 vsexpr.cpp

25/05/2004  16:37             6 403 vsexpr.h

29/09/2006  11:46            19 484 vsfields.cpp

25/05/2004  16:39             5 481 vsfields.h

25/05/2004  16:53            12 279 vsfunction.cpp

25/05/2004  16:41             5 775 vsfunction.h

25/05/2004  15:26             4 944 vsparse.cpp

25/05/2004  16:23             3 166 vsparse.h

08/09/2006  15:52             5 843 vsstatement.cpp

21/09/2006  13:28             7 312 vsstatement.h

25/05/2004  16:43             1 570 y.tab.h

              35 fichier(s)          315 421 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\FEL Expert Downstream 3.1

18/10/2002  19:51                80 codes.cpx

01/12/2009  17:10               664 codes.cpy

20/02/1998  05:29           243 456 Convert.exe

14/09/2000  19:33             8 220 Copie de Sample.fel

18/12/2002  15:19           104 920 cups.cpz

20/02/2003  10:44             1 794 cups.ftp

05/12/2002  19:10         1 311 232 fel.exe

05/09/2000  14:48               136 FEL.ftp

10/09/2000  20:43           422 400 felftp.exe

10/07/2002  16:02           251 946 Felhelp.hlp

06/05/2004  08:56               284 felhist.dat

18/12/2002  15:19                16 fopts.cpo

06/01/2003  14:32            11 052 irunin.dat

10/02/2003  07:39             3 142 irunin.ini

06/01/2003  14:32             8 416 irunin.lng

01/12/2009  17:10               272 NETCFG.CFG

10/06/2003  14:07             8 316 Sample.fel

14/11/2003  12:53                63 Sample.fte

15/04/2003  11:57               100 STAT.HAZ

28/03/2003  11:11             6 477 test.TXT

              20 fichier(s)        2 383 309 octets

Répertoire de .\Utils\DocSys

16/07/2002  18:05            19 456 Modele.doc

05/02/2003  16:40             8 316 Modele.FEL

07/04/2004  14:08               270 Modele.fld

23/12/2003  18:08            74 240 Modele.mpp

24/08/2002  18:28             8 192 Modele.ppt

28/09/2009  01:01           271 360 Modele.pst

24/08/2002  18:27                 0 Modele.txt

24/08/2002  18:26            13 824 Modele.xls

01/12/2009  12:28                22 Modele.zip

03/02/2009  18:09           352 256 Modele8.mdb

25/11/2009  18:48         2 789 376 Modele9.mdb

              11 fichier(s)        3 537 312 octets

Répertoire de .\Utils\Help

30/11/2009  19:11    <REP>          01 Manuel (FR)

18/03/2008  15:59    <REP>          02 Explorateur de Documents (FR)(GB)

18/03/2008  15:59    <REP>          03 Gestion Projet (GB)

18/03/2008  15:59    <REP>          04 Construction (GB)

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\Utils\Help\01 Manuel (FR)

30/11/2009  19:11            52 736 0 - Mise en route ProGest.doc

08/12/2006  20:58           158 720 0 - Sommaire.doc

24/06/2008  12:07         4 655 104 0a - Plaquette ProGest.doc

28/10/2009  01:47         6 256 640 0b - Présentation ProGest Basic.ppt

23/11/2009  09:46         8 556 032 0b - Présentation  ProGest Construction.ppt

29/05/2009  17:51         5 926 912 0c - Contrat Licence ProGest.doc

20/11/2009  21:20         9 426 432 1 - ProGest Basic - Manuel User Rev4.doc

20/02/2007  18:09         2 508 800 2 - ProGest Basic - Manuel Admin Rev1.doc

05/08/2009  01:03         6 407 168 3 - ProGest Construction - Manuel User Rev7.doc

18/07/2006  22:56        12 845 056 4 - ProGest Construction - Manuel Admin Rev3.doc

22/05/2002  11:24         2 550 784 5 - ProGest Construction - Présentation .ppt

19/07/2006  00:24         1 242 781 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrêt.pdf

07/01/2006  21:03           762 368 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrêt.ppt

10/05/2006  08:26         2 541 568 7 - Install Web Scheduler.doc

              14 fichier(s)       63 891 101 octets

Répertoire de .\Utils\Help\02 Explorateur de Documents (FR)(GB)

16/05/2002  08:08        19 670 856 FR01 - CreationStructure.avi

16/05/2002  08:29        15 697 556 FR02 - InsertionFichier.avi

16/05/2002  08:38        14 518 662 FR03 - ModeAffichage.avi

16/05/2002  08:47        20 153 806 FR05 - ProprieteFichier.avi

16/05/2002  08:54        20 018 616 FR06 - Filtre.avi

16/05/2002  08:58        13 311 246 FR07 - Export.avi

16/05/2002  09:02        11 891 348 FR08 - Liste.avi

30/12/2003  15:26        17 896 332 GB10 - Project documents Explorer.avi

30/12/2003  15:55         7 631 308 GB11 - Document Structure.avi

30/12/2003  16:12         7 939 020 GB12 - Real time sharing.avi

30/12/2003  16:31        11 006 796 GB13 - Web publishing.avi

30/12/2003  16:53         8 950 668 GB14 - Project mailbox.avi

30/12/2003  17:06         6 165 748 GB15 - FEL (c) IPA compliant.avi

              13 fichier(s)      174 851 962 octets

Répertoire de .\Utils\Help\03 Gestion Projet (GB)

30/12/2003  09:57         8 996 548 GB01 - General Presentation.avi

05/01/2004  14:50        13 522 964 GB02 - Multilingual.avi

30/12/2003  09:29         9 025 916 GB03 - Project creation Wizard.avi

30/12/2003  11:07        17 577 292 GB04 - Project list & project attributes.avi

30/12/2003  11:55        27 161 004 GB05 - Project list customization.avi

30/12/2003  12:38        13 269 116 GB06 - Project milestones.avi

30/12/2003  12:58         8 660 252 GB07 - Milestones & Tracking.avi

30/12/2003  14:01        24 328 836 GB08 - Organization chart.avi

30/12/2003  14:52        22 401 172 GB09 - Project Execution Plan.avi

               9 fichier(s)      144 943 100 octets

Répertoire de .\Utils\Help\04 Construction (GB)

02/01/2004  10:29        26 221 788 GB01 - Pocket PC.avi

30/12/2003  17:47        14 972 156 GB16 - General presentation.avi

05/01/2004  12:56         7 811 868 GB17 - Suivi Travaux customization.avi

30/12/2003  18:32        16 261 916 GB18 - Construction Explorer.avi

31/12/2003  08:39         9 971 292 GB19 - Plant Photos.avi

05/01/2004  13:45        34 659 420 GB20 - Web publication.avi

05/01/2004  14:25         7 005 036 GB21 - Web Scheduler.avi

05/01/2004  12:32        10 687 340 GB22 - Full version.avi

               8 fichier(s)      127 590 816 octets

Répertoire de .\Utils\Ico

10/10/2004  23:00               766 Arb.ico

12/03/1999  07:50             1 078 AutomatX.ico

12/12/2009  22:30            99 830 CDCalpha.ico

10/10/2004  23:00             2 238 Dossier.ico

02/04/2003  01:00             1 078 GestDoc.ico

08/12/2009  11:33             9 662 Help.ico

12/12/2009  22:30            99 830 Helpalpha.ico

09/12/2009  17:42            13 382 Install.ico

10/10/2004  23:00             1 078 PlgQuery.ico

29/05/2001  15:38             2 238 ProGest.ico

23/01/2009  19:29             3 128 ProGestDep.ico

05/05/1999  21:22            10 134 Starter.ico

08/12/2009  11:37             9 662 Support.ico

12/12/2009  22:30            99 830 webalpha.ico

23/09/1998  01:05             3 494 WebSched.ico

              15 fichier(s)          357 428 octets

Répertoire de .\Utils\OCX

12/01/2002  03:47           270 424 adofiltr.dll

26/03/2003  17:28            53 325 ceutil.dll

03/04/2000  17:52           164 144 Comct232.ocx

31/05/2001  21:32           610 816 Comctl32.ocx

06/08/2003  12:23           618 496 Dao350.dll

28/08/2001  13:00           557 128 Dao360.dll

29/08/1997  00:00           311 296 MSACC8.OLB

14/01/2000  22:07           111 544 MSCAL.OCX

03/12/2003  23:01           108 336 mswinsck.ocx

26/03/2003  17:28            73 803 rapi.dll

05/03/2009  13:53               539 RegOcxPG.bat

06/02/2006  09:31           139 264 vbSendMail.dll

              12 fichier(s)        3 019 115 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC

22/01/2009  22:18    <REP>          Barcode

16/12/2008  14:46    <REP>          Doc

22/03/2009  11:37    <REP>          Install

               0 fichier(s)                0 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Barcode

22/01/2009  21:46               447 R0001.png

(au total 9999 fichiers Rxxxx.png)

22/01/2009  22:05               446 R9999.png

            9999 fichier(s)        4 452 666 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Doc

09/05/2006  13:55           135 168 InstallPocketPC.doc

02/08/2004  15:49           371 382 Microsoft_TranscriberHelp.pdf

10/05/2006  18:19            23 040 Responsabilit‚s progest.doc

11/05/2006  23:16           623 104 SP 9532L - D‚ploiement ProGest sur LA POSTE.doc

               4 fichier(s)        1 152 694 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Install

08/09/2006  20:33           458 332 ADOCE.WM5.cab

17/01/2003  12:58             1 402 CapVolume.bmp

08/09/2006  21:17            71 358 EnableRapi.cab

06/01/2003  10:40             1 160 Img01.bmp

06/01/2003  10:41             1 104 Img02.bmp

20/08/2004  10:30             1 096 Img03.bmp

06/01/2003  10:44             1 028 Img04.bmp

06/01/2003  10:45             1 128 Img05.bmp

06/01/2003  10:46             1 088 Img06.bmp

06/01/2003  10:46             1 116 Img07.bmp

06/01/2003  10:47             1 160 Img08.bmp

06/01/2003  10:50             1 028 Img09.bmp

06/01/2003  11:11             1 088 Img10.bmp

06/01/2003  11:11               788 Img11.bmp

06/01/2003  11:11               868 Img12.bmp

06/01/2003  11:12             1 068 Img13.bmp

06/01/2003  11:12             1 088 Img14.bmp

06/01/2003  11:12             1 008 Img15.bmp

06/01/2003  11:13               880 Img16.bmp

06/01/2003  11:14               760 Img17.bmp

06/01/2003  11:14               976 Img18.bmp

06/01/2003  11:14             1 088 Img19.bmp

06/01/2003  11:15             1 040 Img20.bmp

06/01/2003  11:16             1 088 Img21.bmp

06/01/2003  11:16               780 Img22.bmp

06/01/2003  11:16               916 Img23.bmp

06/01/2003  11:17               852 Img24.bmp

20/08/2004  09:57               616 Img25.bmp

06/01/2003  10:43             1 056 Img26.bmp

20/08/2004  10:03               704 Img27.bmp

20/08/2004  10:22             1 088 Img28.bmp

06/01/2003  11:19               336 Img29.bmp

06/01/2003  11:19               360 Img30.bmp

06/01/2003  11:19               332 Img31.bmp

20/08/2004  10:34               348 Img32.bmp

06/01/2003  11:20               340 Img33.bmp

06/01/2003  11:20               344 Img34.bmp

06/01/2003  11:21               344 Img35.bmp

20/08/2004  09:59             1 032 Img36.bmp

06/01/2003  11:22               400 Img37.bmp

06/01/2003  11:22               440 Img38.bmp

20/08/2004  10:14               752 Img39.bmp

06/01/2003  11:23               384 Img40.bmp

06/01/2003  11:23               412 Img41.bmp

06/01/2003  12:23             1 268 Img42.bmp

03/09/2006  20:16               696 Img43.bmp

06/01/2003  15:58               220 Img44.bmp

06/01/2003  16:00               344 Img45.bmp

06/01/2003  16:00               344 Img46.bmp

07/01/2003  09:05             1 116 Img47.bmp

30/08/2003  20:47             1 334 Img48.bmp

17/01/2003  13:17             1 334 Img49.bmp

25/08/2003  14:16             1 334 Img50.bmp

25/08/2003  14:46               976 Img51.bmp

25/08/2003  14:46               880 Img52.bmp

25/08/2003  15:33             1 052 Img53.bmp

27/08/2003  08:23               200 Img54.bmp

27/08/2003  08:23               204 Img55.bmp

27/08/2003  08:23               216 Img56.bmp

27/08/2003  11:54               968 Img57.bmp

27/08/2003  11:54               832 Img58.bmp

27/08/2003  11:55               972 Img59.bmp

27/08/2003  11:56               620 Img60.bmp

29/08/2003  17:08             1 334 Img61.bmp

29/08/2003  17:09             1 334 Img62.bmp

29/08/2003  17:13             1 334 Img63.bmp

31/08/2003  21:11             1 052 Img64.bmp

31/08/2003  22:38               412 Img65.bmp

19/08/2004  10:48             1 334 Img66.bmp

19/08/2004  10:48             1 334 Img67.bmp

19/08/2004  12:07             1 334 Img68.bmp

19/08/2004  12:09             1 334 Img69.bmp

19/08/2004  12:15             1 334 Img70.bmp

19/08/2004  13:57               704 Img71.bmp

19/08/2004  12:31             1 334 Img72.bmp

19/08/2004  12:31             1 334 Img73.bmp

19/08/2004  12:31             1 334 Img74.bmp

03/09/2006  00:56             1 334 Img75.bmp

03/09/2006  00:57             1 334 Img76.bmp

03/09/2006  00:57             1 334 Img77.bmp

03/09/2006  00:58             1 334 Img78.bmp

16/12/2008  18:37               968 Img79.bmp

16/12/2008  18:37               892 Img80.bmp

16/12/2008  18:38               728 Img81.bmp

03/01/2003  15:21            32 540 Intro.bmp

30/06/2004  10:27           339 152 Intro.wav

30/06/2004  10:26         1 356 404 Menu.wav

24/03/2003  14:31               510 Note11.pwi

24/03/2003  14:32             3 198 Note12.pwi

24/03/2003  14:32             2 274 Note13.pwi

24/03/2003  14:32             1 346 Note14.pwi

24/03/2003  14:32             1 464 Note15.pwi

24/03/2003  14:31               510 Note21.pwi

20/08/2004  13:15             4 110 Note22.pwi

20/08/2004  13:16             3 566 Note23.pwi

20/08/2004  13:19             3 098 Note24.pwi

20/08/2004  13:18             3 824 Note25.pwi

24/03/2003  14:31               510 Note31.pwi

24/03/2003  14:32             3 198 Note32.pwi

24/03/2003  14:32             2 274 Note33.pwi

24/03/2003  14:32             1 346 Note34.pwi

24/03/2003  14:32             1 464 Note35.pwi

24/03/2003  14:31               510 Note41.pwi

24/03/2003  14:32             3 198 Note42.pwi

24/03/2003  14:32             2 274 Note43.pwi

24/03/2003  14:32             1 346 Note44.pwi

24/03/2003  14:32             1 464 Note45.pwi

24/03/2003  14:31               510 Note51.pwi

24/03/2003  14:32             3 198 Note52.pwi

24/03/2003  14:32             2 274 Note53.pwi

24/03/2003  14:32             1 346 Note54.pwi

24/03/2003  14:32             1 464 Note55.pwi

18/06/2008  06:07         2 009 040 PdfReader.exe

20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp1.htm

20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp2.htm

20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp3.htm

20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp4.htm

20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp5.htm

20/08/2004  08:46            13 284 PpcFunc.bmp

30/06/2004  12:36                36 PPG

14/09/2007  15:34            53 248 PPGsys.cdb

21/05/2004  14:34         2 921 338 RuntimeEVB.cab

24/02/2004  09:50             4 608 VBDatePicker.dll

09/07/2001  11:37             4 608 VBMonthCalendar.dll

16/06/2001  19:47             4 608 VBProgressBar.dll

24/02/2004  09:50             4 608 VBVoiceRecorder.dll

09/03/2009  14:09           496 056 _PPG.vb

             127 fichier(s)        7 926 398 octets

Répertoire de .\Utils\WebUtils

03/12/2005  17:30               924 001.gif

03/12/2005  17:51             1 003 002.gif

03/12/2005  17:51               918 003.gif

03/12/2005  17:51               924 004.gif

03/12/2005  17:52             1 005 005.gif

03/12/2005  17:52               915 006.gif

03/12/2005  17:52               969 007.gif

03/12/2005  17:52               927 008.gif

06/12/2005  03:55             1 013 009.gif

03/12/2005  17:51               922 010.gif

03/12/2005  17:53               952 011.gif

03/12/2005  18:08               928 012.gif

03/12/2005  17:53               988 013.gif

03/12/2005  17:53               907 014.gif

03/12/2005  17:52               927 015.gif

03/12/2005  18:09               956 016.gif

03/12/2005  17:53               988 017.gif

03/12/2005  17:53               978 018.gif

03/12/2005  18:09               933 019.gif

03/12/2005  17:54             1 017 020.gif

03/12/2005  18:09               918 021.gif

03/12/2005  17:54               943 022.gif

03/12/2005  18:09               910 023.gif

03/12/2005  18:09               884 024.gif

04/06/2008  03:16             1 013 025.gif

03/12/2005  17:55               909 026.gif

03/12/2005  17:55               892 027.gif

03/12/2005  17:55             1 001 028.gif

03/12/2005  17:55               896 029.gif

03/12/2005  17:57               898 030.gif

03/12/2005  17:57               900 031.gif

03/12/2005  17:56               862 032.gif

03/12/2005  17:56               929 033.gif

03/12/2005  17:56               937 034.gif

03/12/2005  17:56               910 035.gif

03/12/2005  17:55               922 036.gif

03/12/2005  18:03               938 037.gif

03/12/2005  17:57               918 038.gif

03/12/2005  17:57               922 039.gif

03/12/2005  18:05               904 040.gif

03/12/2005  18:04               899 041.gif

03/12/2005  18:04               874 042.gif

03/12/2005  18:04               895 043.gif

03/12/2005  18:04               890 044.gif

03/12/2005  18:04               913 045.gif

03/12/2005  18:03               855 046.gif

03/12/2005  18:03               923 047.gif

03/12/2005  18:05               891 048.gif

03/12/2005  18:05               959 049.gif

03/12/2005  18:06               896 050.gif

03/12/2005  18:06               892 051.gif

03/12/2005  18:06               896 052.gif

03/12/2005  18:06               992 053.gif

03/12/2005  18:05               964 054.gif

03/12/2005  18:05             1 000 055.gif

03/12/2005  18:05               981 056.gif

03/12/2005  18:07               928 057.gif

03/12/2005  18:07               950 058.gif

03/12/2005  18:06               905 059.gif

03/12/2005  18:07               927 060.gif

03/12/2005  18:07               899 061.gif

06/10/2009  18:27             1 046 062.gif

20/11/2009  21:31             1 017 062b.gif

15/05/2009  14:05             1 043 063.gif

15/05/2009  14:04             1 034 064.gif

15/05/2009  14:05             1 031 065.gif

15/05/2009  14:04             1 041 066.gif

15/05/2009  14:05               623 067.gif

12/11/2009  18:34               133 068.gif

10/05/2007  13:39             4 076 CDC.gif

02/04/2007  08:13             3 459 CdcProGest.gif

20/01/2006  16:47             2 717 fd.gif

20/01/2006  16:50             2 743 fg.gif

28/08/1997  23:00               150 Img1.gif

28/08/1997  23:00               150 Img2.gif

02/12/2009  22:38               138 ImpCLR.vbs

02/12/2009  22:39               137 ImpNB.vbs

28/11/2005  11:04            20 692 MsgSecurite.gif

09/12/2009  20:04             5 009 Starter.vbs

16/04/2007  13:24            29 064 tv.js

27/02/2004  08:00               135 TVblank.gif

27/02/2004  08:00               199 TVdoc.gif

27/02/2004  08:00               142 TVlastnode.gif

04/12/2005  11:59               877 TVmlastnode.gif

04/12/2005  11:59               880 TVmnode.gif

27/02/2004  08:00               147 TVnode.gif

04/12/2005  11:59               881 TVplastnode.gif

04/12/2005  11:59               884 TVpnode.gif

27/02/2004  08:00               140 TVvertline.gif

13/01/2006  07:04             1 061 _pgsearch.css

04/09/2008  18:37            30 377 _pgsearch.js

              91 fichier(s)          167 855 octets

Répertoire de .\Web

11/12/2009  12:13             9 955 index.htm

               1 fichier(s)           10 511 octets

     Total des fichiers listés :

           11542 fichier(s)      941 623 205 octets

             293 Rép(s)

ANNEXE 3 : Contrat de maintenance (non compris dans la licence)

1. 
Objet

Le présent Contrat de Maintenance a pour but de délimiter les prestations requises par le Licencié annexes au déploiement de ProGest assurées par la Société CD CONCEPT CREATION MULTIMEDIA (le Concédant).

2. 
Durée

Le présent Contrat est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable(s) par accord entre les deux partis.

3. 
Conditions

3.1. 
De la part du Licencié

Le Licencié s’engage à réquisitionner le Concédant sur un volume d’au moins 0 jours d'Assistance Site par an et au moins 0 heures d’assistance téléphonique par an. Dans l’hypothèse où le volume minimum de prestation n’aurait pas été atteint par le Licencié avant la date anniversaire de conclusion du Contrat, le solde resterait du au Concédant et ne saurait être reporté à l’année suivante. Réciproquement, le Licencié peut utiliser l'intégralité de ce quota au cours de l'année pour les tâches désignées §7. 

Toute intervention :

· sur Site du Licencié sera d’1/2 (une demi) journée minimum

· téléphonique sera de 15 minutes (1 tranche) minimum

3.2. 
De la part du Concédant

3.2.1. Mise à niveau incluse dans le Contrat

Le Concédant s’engage à fournir au Licencié toute mise à jour majeure du progiciel dès sa parution pendant la durée de validité du présent Contrat de maintenance et au moins une fois par an. L’installation et le déploiement ne sont pas compris dans cette mise à jour et resteront dus au Concédant par le Licencié au travers d'une Assistance sur Site. 

3.2.2. Assistance

Le Concédant s’engage à fournir les ressources compétentes pour les tâches désignées §7.

L’assistance du Concédant revêtira 3 formes :

· Assistance sur Site du Licencié

· Assistance téléphonique

· Assistance par mail

3.2.2.1. Assistance Site

Le Concédant s’engage sur les délais suivants pour les interventions sur le Site du Licencié :

· Intervention en urgence (( 1 jour maximum) sur Site en 72h maximum après notification, hors durée de transport depuis le Siège du Concédant jusqu'au Site du Licencié

· Mission > 1 jour et < 3 jours planifiable sous 1 mois après notification

· Mission > 3 jours planifiable sous 3 mois après notification

Tout retard sur les délais impartis se traduira par une pénalité de 0,5 jour par journée de retard avec un plafond de 3 jours par demande d’assistance. Les durées de transport depuis le Siège du Concédant jusqu'au Site du Licencié sont comptabilisés comme travaux à part entière  

3.2.2.2. Assistance téléphonique

Le Concédant s’engage sur une Assistance téléphonique sous 24 heures après notification. Les appels seront passés depuis un poste du Licencié. Tout retard sur le délai imparti se traduira par une pénalité de 15 minutes (1 tranche) par heure de retard avec un plafond de 1 heure par demande d’assistance. 

4. 
Notification et traçabilité

4.1.1. Assistance Site

La notification des besoins en matière d’Assistance sur Site sera établie par le Licencié par courrier électronique, par fax ou par voie postale (dans chaque cas avec accusé réception). Chaque intervention sur Site du Licencié sera tracée par le Concédant à l’aide d’un formulaire mentionnant au moins :

· Le Demandeur chez le Licencié + visa

· La date/heure de demande

· La nature de la demande

· La date/heure d’intervention sur Site

· La date/heure de fin du problème

· L’acquittement du problème par le Demandeur ou le responsable Qualité + visa

Le formulaire original dûment signé sera fourni au Licencié.

4.1.2. Assistance téléphonique

Chaque intervention téléphonique sera tracée par le Concédant qui tiendra à jour les informations suivantes :

· Le Demandeur chez le Licencié + visa

· La date/heure de demande

· La nature de la demande

· La date/heure de réponse

· La date/heure de fin du problème

En cas d’appels, un récapitulatif trimestriel sera envoyé au Licencié. La facturation détaillée de l’opérateur téléphonique du Concédant pour les N° d’Assistance téléphonique mentionnés au § Coordonnées pourra être fourni sur demande.

5. 
Coordonnées DU CONCEDANT

Le Licencié communiquera avec le Concédant aux adresses suivantes :

Adresse
:
CD CONCEPT 
Téléphone
:
04 42 43 45 57



8, Chemin de Bourdigue 
Fax
:
0 957 972 057



Les Gavots 
Mail
:
maintenance@cd-concept.com 



13180 GIGNAC-LA-NERTHE 
Site web
:
http://cd-concept.com 

6. 
Franchise ET CAS DE FORCE MAJEURE

Le Licencié accepte une franchise de quinze jours par an durant lesquels le Concédant n’est pas tenu aux engagements du présent Contrat de maintenance à condition qu’une notification adressé par le Concédant avec Accusé réception du Licencié soit obtenu au moins 7 jours avant cette période de franchise (courrier électronique, postal ou fax). La période de franchise sera autant que possible demandée en période de baisse de charge du Licencié. En outre, si un besoin de maintenance urgent se fait ressentir durant la période de franchise dûment acceptée, le Concédant tentera autant que possible d’y répondre. En cas de force majeur (décès, maladie du personnel du Concédant ou toute raison extra-professionnelle grave), le Concédant ne sera pas tenu aux engagements du présent Contrat de maintenance en contrepartie de quoi l’engagement contractuel du Licencié pourra être suspendu sur simple demande.

7. 
Consistance

L’Assistance technique assurée par le Concédant pourra être de nature très variée concernant le support à offrir dans le cadre de l’utilisation de ProGest :

· Assistance logicielle : installation, panne, suppression accidentelle de fichiers, évolution, etc.

· Assistance opérationnelle : paramétrage des données, dépannage utilisateurs, formation, rédactions de notices, manuels, 

· Conseil en Management Projet et Assistance technique sur Projet (pilotage, planification, cost control, estimation),

· Implémentation des demandes utilisateurs et en particulier l’épuration de la liste de réserves qui comporte à ce jour des points d ‘amélioration non soldés,

· Installation de toute nouvelle implémentation intéressant le Licencié,

· Formations à ProGest et également MS Access, Visual Basic for Application, DAO, ActiveX, Embedded Visual Tools, HTML, Vbscript, Javascript (cf. Annexe)

7. 
Tarifs (garantis durant la periode du Contrat)

Le règlement des prestations mensuelles du présent Contrat sera possible mensuellement, par trimestre ou par semestre à terme échu. Les tarifs de vacations supplémentaires sont fournis en cas de dépassement des quotas annuels prévus au §3.1 Les prestations mensuelles ou trimestrielles n'incluent pas les frais de déplacement éventuels si le Site se situe à plus de 65 km du Siège du Concédant et sont à régler en sus suivant les barèmes ci-dessous.:

· Montant mensuel des prestations de Maintenance hors déplacements 
[image: image52.wmf]CalculMTN.xls


(NA) € HT
· Montant trimestriel des prestations de Maintenance hors déplacements
(NA) € HT
Assistance sur Site ou à distance :

· Vacation supplémentaire d’une journée (< 65 km)
980 € HT

· Vacation supplémentaire d’une demi-journée (< 65 km)
530 € HT

· Vacation induisant des déplacements supérieurs à 65 km 
0,6 € HT/km

· Déplacement A/R Siège / Lyon - Paris
230 - 390 € HT

· Hébergement 1 nuit (si déplacement >1j) / Lyon - Paris
195 - 250 € HT

Assistance téléphonique :

· Mise en relation (coût des communications à la charge du Licencié) *
10 € HT

· Tranche minimum de 15 mn (coût des communications à la charge du Licencié) **
39 € HT

· Tranche de 30 mn (coût des communications à la charge du Licencié) **
59 € HT

· Tranche d’1 heure (coût des communications à la charge du Licencié) **
99 € HT

Ajouter 0,5 € HT par minute si les coûts de communications sont à la charge du Concédant.

* ne remplace pas le premier crédit temps,

** évaluation du coût final mensuel au tarif le plus avantageux.

Le support par mail est gratuit mais soumis à aucun engagement de la part du Concédant.

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 01 février 2011 + cinq (5) ans
Fait à Gignac le 01 février 2011 en deux originaux.

Le Concédant : 




Le Licencié :

Représenté par M. BENELHADJSAID Sami

Représenté par  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                  [image: image53.png]Tél./Fax 1 0. 572501 201
t.online.fr




ANNEXE 4 : formation (non compris dans la licence)

ANNEXE 4/1 - Prestations

Les formations sont adaptés à chaque profil se servant de ProGest. Dans tous les cas, les formations sont accompagnées par la fourniture :

· d’une version et d’une base ProGest pour formation,

· d’un manuel utilisateur,

· d’un support de formation,

· d’un programme d’exercice,

· d’un bilan d’évaluation noté adressé à la Direction

Il est recommandé de réaliser les formations dans un lieu équipé de façon adéquate. La désignation et la convocation aux sessions de formation est à la charge du Licencié.

ANNEXE 4/2 - Formation des Chefs de Projet

La formation des Chefs de Projet est volontairement condensée en 2 journées car il s’agit d’une population qui :

· dispose de peu de temps

· bénéficie d’aptitudes facilitant l’auto perfectionnement (notamment à l’aide du support d’auto formation multimédia - en anglais -), 

· tient plutôt un rôle d’encadrement sur les points de détail

On parle :

· de réelle formation aux modules Gestion Projet, Organigramme, PEP, Gestion Doc, Cost Control et/ou Cost Control SAP, Planning de niveau 1, rapport d’activité,

· d’information sur les modules Planning de niveau 1 (sous-fonctions), Achats, Estimation, Construction, Pocket PC, publication Web.

ANNEXE 4/3 - Formation des préparateurs

La formation des préparateurs se déroule sur 2 jours et couvre l’ensemble du module Construction + Pocket PC, c’est-à-dire :

· décomposition et gestion des dossiers de réception mécanique,

· définition et gestion des signataires,

· création et gestion des références objet et attributs associés,

· établissement et gestion des check-lists,

· lien avec le planning de détail des travaux,

· établissement et gestion des punch-lists,

· utilisation des rapports de synthèse

· administration des utilisateurs de Pocket PC

Il est rappelé que le rôle des préparateurs va au-delà de la préparation du chantier puisqu’en cours de travaux, cette cellule rend compte de l’avancement du chantier.

ANNEXE 4/4 - Formation des Superviseurs de chantier

La formation des superviseurs chantier est réalisée en 1 journée et couvre :

· la présentation de la structure d’un dossier de réception mécanique,

· l’utilisation du Pocket PC et les fonctionnalités liées aux références objet, check-lists, punch-lists et signataires,

· l’existence du module de rapport de synthèse et la publication web.

ANNEXE 4/5 - Formation des Administrateurs et super-utilisateurs

La formation des Administrateurs s’étale sur 3 jours et couvre :

· La présentation de l’ensemble des modules,

· la gestion des utilisateurs et l’approche sécurité de ProGest,

· les aspects système et dépannage logiciel,

· la présentation des modules de paramétrage et d’administration de ProGest

· la description détaillée de la base de données

· le rappel des fonctions de base de données et plus particulièrement les outils MS Access

ANNEXE 4/6 - Tarifs

Le Concédant propose des sessions de formation dont le support est constitué des manuels utilisateurs et administrateur de ProGest ainsi que de fiches d’exercice fournies en séance.

Les tarifs de formation par session de 6 personnes maximum sont les suivants :

· Formation des Chefs de Projet (2 jours, vacation < 65 km)
1.780 € HT

· Formation des Préparateurs (2 jours, vacation < 65 km)
1.780 € HT

· Formation des Superviseurs de Chantier (1 jour, vacation < 65 km)
890 € HT

· Formation des Administrateurs (3 jours, vacation < 65 km)
2.490 € HT

· Formation MS ACCESS (5 jours, vacation < 65 km)
3.990 € HT

· Vacation induisant des déplacements supérieurs à 65 km
0,6 € HT/km 

· Déplacement A/R Siège / Lyon
220 € HT

· Hébergement 1 nuit Lyon (si déplacement >1j)
195 € HT

· Déplacement A/R Siège / Paris
390 € HT

· Hébergement 1 nuit Paris (si déplacement >1j)
250 € HT

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 01 février 2011 + 1 AN

ANNEXE 4/7 - Formation Mcrosoft Access

Le Concédant propose des sessions de formation MS Access qui complètent efficacement les formations à ProGest. Le programme est le suivant :

Jour 1
:
Introduction Bases de Données, Tables, Relations, Requêtes


9h – 10h
:
introduction aux principes de gestion et de bases de données, enjeux, stratégie de développement, environnement informatique requis, installation Access 97 ©,


10h – 12h
:
présentation des objets Access 97 ©, Tables, Tables attachées, Variables, Contraintes, Formats, Relations. Formation par l’exemple,


12h – 13h
:
pause


13h – 14h
:
introduction aux requêtes,


14h – 16h
:
présentation et manipulation graphiques des différents types de requêtes Access 97 © : Sélection, Union, Création de Tables, Mise à jour, Ajout, Suppression,  Analyse Croisée. Formation par l’exemple,


16h – 17h
:
introduction au langage SQL. Attaches ODBC et SQL direct, Formation par l’exemple (accès aux serveurs de données locaux AS4000 / HP3000 / etc.),


17h – 17h30
:
débriefing et questions.

Jour 2
:
Formulaires et Etats


9h – 10h
:
présentation et usage des Formulaires et Etats Access 97 ©,


10h – 12h
:
création des différents types de formulaires : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des Objets et Outils utilisés dans les Formulaires. Présentation détaillée des Propriétés Formulaires et Objets. Introduction à la Logique Événementielle. Formation par l’exemple,


12h – 13h
:
pause


13h – 15h
:
création des différents types d’Etats : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des Objets et Outils utilisés dans les Etats. Présentation détaillée des Propriétés Etats et Objets. Formation par l’exemple,


15h – 16h
:
présentation de la logique de regroupement et définition des sections d’Etats. Présentation de l’imbrication d’Etats. Mise en page et composition graphique. Formation par l’exemple,


16h – 17h
:
présentation de l’outil de création de Macro Access 97 ©. Formation par l’exemple,


17h – 17h30
:
débriefing et questions.

Jour 3
:
Langage de programmation (Basic, Visual Basic et Access Basic)


9h – 10h
:
introduction au langage de programmation et définition des types de variables,


10h – 12h
:
présentation des fonctions Basic. Formation par l’exemple,


12h – 13h
:
pause


13h – 16h
:
présentation des principales fonctions Visual Basic et Access Basic. Formation par l’exemple,


16h – 17h
:
reprise des formulaires et Etats pour application de la Logique Événementielle. Formation par l’exemple,


17h – 17h30
:
débriefing et questions.

Jour 4
:
Sécurité et Distribution d’une application 


9h – 10h
:
recentrage des connaissances de programmation (vérification du niveau de connaissance acquis),


10h – 12h
:
présentation de la Sécurité d’une Application (défintion des Groupes, Utilisateurs, Sécurité des Ojets, Rôle de l’Administrateur). Mise en œuvre sur la base de donnée créée au cours de la formation.


12h – 13h
:
pause


13h – 15h
:
présentation du Kit de Développement Access 97 ©. Présentation du Run Time Access 97 © et ses limitations. Création d’un CD de distribution de l’application. Mise en œuvre sur la base de donnée créée au cours de la formation.,


15h – 17h
:
synthèse des différentes connaissances acquises et individualisation de la formation,


17h – 17h30
:
débriefing et questions.

Jour 5
:
Analyse détaillée d’un exemple (ProGest)


9h – 10h
:
présentation des différents outils et process d’implémentation : Collecte besoins, Spécifications fonctionnelles, Programmation, Procédure de tests et réception, Manufacturing Releases, Processus de d’amélioration continu (Administration, Support, Fiche de Fait Technique, Service Request),


10h – 12h
:
présentation de la structure de la base de donnée ProGest,


12h – 13h
:
pause


13h – 15h
:
simulation de l’ajout de fonctionnalités (Formulaire, Etat, Code),


15h – 16h
:
présentation des projets d’implémentation. Discussion sur les suggestions d’implémentation et motivation des candidats à développer des modules complémentaires.


16h – 16h30
:
débriefing et questions.

ANNEXE 5 : liste d'améliorations et de défaillances connues

	N°
	Demandeur
	Client
	Description
	Type
	Module
	Création

	4
	Surget
	TP
	Sauvegarder dans paramètres perso la config de la fenêtre d'impression avancée de la liste des documents
	Progrès
	Doc
	10/06/04

	6
	CDC
	Shell
	Si CheminWeb dans PlgEntreprise n'est pas accessible, une erreur apparaît "Chemin introuvable" qui bloque la fabrication du Web
	Bug
	Web
	06/07/04

	7
	CDC
	LCF
	Dble click sur nom personne dans Prév le sélectionne + vérif hre hebdo
	Progrès
	Prév
	07/07/04

	8
	Thelisson
	Ifotec
	Suppression d'un CV impossible si l'individu fait partie d'un organigramme, d'un projet impossible si est super projet
	Bug
	CV
	09/07/04

	9
	Thelisson
	Ifotec
	SetFocus sur champ en haut à gauche du formulaire de CV plutôt que Expérience
	Progrès
	CV
	09/07/04

	11
	Claude
	TP
	Etablir grille de sécurité sur GestDoc dans table ParamACF : Tous/OrgPR/RespPR/ActPrincipaux/Rédacteur/Vérif/Approb/RespSce/OrgPRXXXX (individus en abscisse ) par Entrer/CréerDoc/DéplacerDoc/SupprimerDoc/OuvrirDoc/ModifierDoc/ModifierStructure
	Progrès
	GestDoc
	09/07/04

	12
	Clément
	TP
	Visualiser check-lists Types dispo dans Wizard étape 3 + modifier form CL Type avec filtre par Type de RO en partie supérieure
	Progrès
	Const
	09/07/04

	14
	Clément
	TP
	Lorsque l'on ajoute une CL depuis les CL Types, le formulaire ne fournit pas de nouveau N° de CL
	Progrès
	Const
	09/07/04

	15
	Clément
	TP
	Wizard n'arrive pas à cacher le sélecteur de RO ou Type RO lorsque l'on passe des étapes 5 et 6 à l'étape 0 ou 1
	Bug
	Const
	09/07/04

	17
	Clément
	TP
	Ajouter les rubriques 1 et 2 dans Rpt CL Type (GC, Instrum, Tuyauterie, etc.)
	Progrès
	Const
	09/07/04

	18
	Claude
	TP
	Dans liste de documents, faire suivre aux boutons d'ajout de fichier les mêmes règles de sécurité que le reste des doc
	Progrès
	ListeDoc
	09/07/04

	19
	Loïc
	TP
	Copier / Coller les paramètres d'une Référence Objet Type
	Progrès
	Const
	09/09/04

	20
	Loïc
	TP
	Améliorer le formulaire de création de Check-List Type (dupliquer enregistrement) + alerte Pocket PC si renum Id ou "insérer" id
	Progrès
	Const
	09/09/04

	23
	CDC
	TP
	Finaliser : fichier d'aide, multilingue, touches de fonctions, navigation + synthèse, liste de documents yc ajout+ouverture, autres critères de filtres, icône Appli, comprendre sélection Listview, désinstall, chercher RAPI et CEUTIL avant opérations CSIDL_SYSTEM (system32), finaliser menu import données du Pocket PC
	Progrès
	PPC
	09/09/04

	25
	Claude
	TP
	Passer case Action en rouge si Alerte cochée + ajouter onglet pour doc relatif à une action
	Progrès
	Plg
	09/09/04

	28
	CDC
	Shell
	Ajouter chemins icône GestDoc + Copie PST + Param 306/307/308/48/49/116 dans Paramètres ProGest
	Progrès
	Param
	15/09/04

	29
	Claude
	TP
	Choix Auto du Projet dans le Prévisionnel de Charge (une fois qu'un Projet est sélectionné dans le filtre)
	Progrès
	Prév
	15/09/04

	30
	Claude
	TP
	Rapport de synthèse par IP
	Progrès
	Prév
	15/09/04

	50
	CDC
	LCI
	Dans la punch-list, verrouiller champ date création lorsque le point de PL est validé (idem date prévue)
	Progrès
	Const
	11/06/05

	53
	CDC
	Shell
	Créer dossier copie pst pour faire un transfert chaque nuit (lock sur fichier empêche copie en journée)
	Progrès
	ProGest
	02/12/05

	61
	CDC
	All
	Retirer les logos de la table logos et pointer sur des fichiers bmp serveurs + ajouter param correspondants
	Progrès
	Admin
	20/03/06

	62
	François morin
	Shell
	Voir quel timer interroge la DB dans la gestion doc pour éviter msg modal empêchant de déconnecter les users (cf. pb Shell)
	Progrès
	GestDoc
	24/03/06

	69
	Claude
	TP
	Dans le web, afficher des entrées plutôt que le nb de pages recherchées + mettre par défaut choix 
	Progrès
	Web
	04/03/06

	70
	CDC
	All
	Penser à traduire contenu table "RequiIcone"
	Progrès
	ProGest
	04/03/06

	73
	CDC
	All
	Bug sur chaine "-" dans phase
	Bug
	ProGest
	04/03/06

	74
	CDC
	All
	Bug "-" sur préfixe pour création projet (22- passe pas jhg22- passe)
	Bug
	ProGest
	04/03/06

	75
	CDC
	All
	Autoriser la personnalisation des barres d'outil pour permettre d'afficher les menus complets (Office2000)
	Progrès
	ProGest
	04/03/06

	79
	CDC
	All
	Vérifier que tous les champs txt et mémo sont bien en compression unicode + pas de compte des modifications dans propr tables
	Progrès
	ProGest
	14/04/06

	82
	Sandri
	TP
	Dans le menu des sign de RO, vider le champ RefObjet lorsque l'utilisateur sélectionne un projet / sys différent
	Progrès
	ProGest
	30/05/06

	84
	CDC
	All
	Faire un menu permettant de gérer le contenu de la page contacts
	Progrès
	ProGest
	14/08/06

	93
	CDC
	TP
	Lors de la création d'un planning, l'Entreprise + Unité spécifiés n'apparaissent pas dans le planning créé
	Bug
	ProGest
	27/09/06

	95
	CDC
	All
	Dans le menu "Choix du projet", ajouter bouton "Aucun" pour déselectionner tout projet
	Progrès
	GestDoc
	04/10/06

	97
	Lambert
	Total
	Revoir ordre de tabulation menu StRefObjet
	Progrès
	ProGest
	12/10/06

	100
	CDC
	ALL
	Lorsque l'on clique sur suivant alors que l'on est au dernier § du PEP, la session PG se bloque avec processeur au taquet
	Bug
	ProGest
	11/11/06

	101
	CDC
	ALL
	Dans les config Projet, lorsqu'on sauvegarde la config en cours 2 fois, la deuxième contient une déf de colonne inexploitable
	Bug
	ProGest
	11/11/06

	104
	CDC
	All
	Dans le module Estimation, lorsque la calculatrice de formule apparaît et que l'on change de menu, il est impossible de la récupérer
	Bug
	ProGest
	11/11/06

	105
	CDC
	All
	Si l'Entreprise n'est pas renseignée sur un individu, le rapport de prévisionnel de congés plante
	Bug
	ProGest
	21/12/06

	107
	CDC
	TP
	Lors de l'export d'un planning MS Project, il n'est pas possible de sélectionner toutes les RO si CLDatePrev est déjà renseigné
	Bug
	ProGest
	29/12/06

	115
	CDC
	Total
	Justifier à gauche le N° de cde dans le Proc Status
	Progrès
	ProGest
	25/01/07

	117
	CDC
	Total
	Donner possibilité de créer plg depuis réquis
	Progrès
	ProGest
	25/01/07

	121
	Sandri
	Total
	Lors de la création d'une tâche planning, affecter correctement l'Entreprise si l'utilisateur en a spécifié une
	Bug
	ProGest
	11/04/07

	123
	CDC
	All
	Dans les envois de mail entrants, faire un regroupement car plusieurs actionnaires entrainent l'apparition d'autant de notifications. En plus, ajouter qui a acquitté pour le faire figurer dans les mail
	Progrès
	ProGest
	16/07/07

	125
	CDC
	All
	Fermer le menu Rapport de Synthèse au bout d'une heure pour éviter d'afficher des données obsolètes
	Progrès
	ProGest
	09/09/07

	126
	CDC
	TP
	Créer des templates des courbes d'avt physique dans Rpt Synthèse
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	132
	CDC
	TP
	Empêcher de déplacer un dossier vers lui-même
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	133
	CDC
	TP
	Créer les dossier par le début et non la fin
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	134
	CDC
	TP
	Lors du déplacement de dossier, privilégier double vs re-incrémentation
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	137
	CDC
	TP
	Ds rpt synth btn CL, ajouter lib sys, trier par Projet/sys/RO et donner la possibilité d'acquitter le pt
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	138
	CDC
	TP
	Ajouter param pour ne récupérer que l'horodatage des pts de CL/PL/Sign
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	139
	CDC
	TP
	Ds rpt synth ajouter date hoy dans prévu max lorsque l'utilisateur coche ràf
	Progrès
	ProGest
	11/12/07

	157
	CDC
	Total
	Donner la possibilité d'importer des types et des gammes type complets depuis une autre base PG
	Progrès
	ProGest
	29/04/08

	158
	CDC
	Silpro
	Faire apparaître les jours férié dans pointages et prév suivant méthode Maurice Demasi
	Progrès
	ProGest
	29/04/08

	160
	CDC
	Total
	Donner la possibilité de surcharger le nom du doc dans l'explorateur de doc (donner la possibilité d'ajouter le statut, la date rev, date création, rédacteur, etc.)
	Progrès
	GestDoc
	30/04/08

	162
	CDC
	TP
	Lors du choix des signataires de fiches, système ou Org, éviter que la liste du personnel ne soit rafraîchie inutilement
	Progrès
	ProGest
	06/05/08

	165
	CDC
	TP
	Donner la possibilité de coller un fichier sur un document pour en changer le fichier source (idem glisser/poser)
	Progrès
	GestDoc
	18/05/08

	167
	CDC
	TP
	Moyen simple de répondre au besoin d'édition de l'historique des courbes d'avancement en s'affranchissant du pb de renumérotation des points de check-list au fil des révisions de scope :
1 - actuellement : connexion aux anciennes bases >>> Jointure sur les points de check-list communs avec la base en cours suivant filtre >>> calcul + stockage valeurs par jour (% + h par jour) >>> affichage dans graphique
2 - modifié : connexion aux anciennes bases >>> pour chaque base, application filtre puis calcul + stockage absolu des valeurs par jour (% + h par jour) >>> affichage dans graphique 

Initialiement approche rigoureuse suivant point N°1, mais la pratique requiert plutôt une approche "globale" selon point N°2.
	Progrès
	ProGest
	20/05/08

	170
	CDC
	TP
	Donner la possibilité d'ajouter la date + expéditeur dans les commentaires du doc lors de l'envoi depuis module "Envoi Approbation"
	Progrès
	GestDoc
	20/05/08

	171
	CDC
	TP
	Filtrer sur dossier+sous-dossier en plus du type dans le menu de sélection de ref Objet Type sous forme de Treeview
	Progrès
	ProGest
	20/05/08

	172
	CDC
	TP
	Ajouter fonction d'import des gammes type depuis une autre base tp ou depuis Word, excel, etc.
	Progrès
	ProGest
	20/05/08

	173
	CDC
	TP
	Ajouter le commentaire d'un visa dans le mailing auto
	Progrès
	ProGest
	20/05/08

	174
	CDC
	Silpro
	Supprimer casse sur critères de rech TXT sur liste doc web
	Progrès
	ProGest
	11/08/08

	176
	CDC
	TP
	Créer un menu d'import standard pour tous les modules de ProGest et le rendre parfaitement opérationnel sur StRefObjet, StCheck-list et StChecklist Type
	Progrès
	ProGest
	14/08/08

	177
	CDC
	Citex
	Dans batch nocturne, ajouter CostCode.IdOrde=0 pour éviter modif user !!!
	Progrès
	ProGest
	21/08/08

	178
	CDC
	TP
	Pour déconnecter les utilisateurs efficacement, éviter le doevents dans dans le formulaire de déconnexion. 2 autres idées : créer fichier txt pour lancer déconnexion (cf. Savary) et encore plus efficace, créer petit vb pur pour tuer les process MSACCESS de PG sur demande ou lors d'une déconnexion réseau.
	Progrès
	ProGest
	05/09/08

	180
	CDC
	TP
	Lisser par équation y=ax+b la courbe d'avancement physique
	Progrès
	ProGest
	05/09/08

	181
	CDC
	TP
	Voir pourquoi courbe avt déconne si 0 planif (cf. Duvauchelle)
	Progrès
	ProGest
	05/09/08

	182
	CDC
	TP
	Corriger nouvelle RO invisible lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO 
	Progrès
	ProGest
	05/09/08

	183
	CDC
	TP
	Lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO, le signataire n'est pas créé si son type n'est pas spécifié dans menu Admin
	Progrès
	ProGest
	05/09/08

	187
	CDC
	Total
	Sur Fiche Document Web, ajouter :
- lien archive + natif
- position dans structure doc
- lien pour retourner au projet sur page corresp + liste documents
	Progrès
	ProGest
	10/09/08

	189
	CDC
	Total
	Créer menu pour afficher et gérer plus efficacement les signataires de fiches (liste vs 1/page)
	Progrès
	ProGest
	10/09/08

	191
	CDC
	LCF
	Créer un petit menu pour enregistrer des filtres perso à appeler depuis menu contextuel
	Progrès
	GestDoc
	19/09/08

	192
	CDC
	LCF
	Les adresses mail pour LN ou Outlook n'acceptent pas les destinataires multiples avec séparateur : à corriger
	Progrès
	ProGest
	19/09/08

	195
	CDC
	Eiffage
	Créer un menu Rechercher sur Pocket PC (pour appeler facilement une fiche)
	Progrès
	ProGest
	17/12/08

	196
	CDC
	Eiffage
	Pour accéler le sommaire des dossiers de réception, il faut que les fonctions S, R, A recherchent les non acquittées plutôt qu'interroger l'ensemble du rst
	Progrès
	ProGest
	17/12/08

	197
	CDC
	CDC
	Créer fonction pour utiliser PG en déporté : ajouter un champs 1,2,3 pour indiquer màj et détecter si appli sur BD serveur ou déporté
	Progrès
	ProGest
	25/01/09

	198
	CDC
	CDC
	Proposer replanif à l'utilisateur dans les demandes d'acquittement mail
	Progrès
	ProGest
	27/02/09

	199
	CDC
	CDC
	Ajout colonne "présence doc" sur CL/PL/SS/SR Pocket PC
	Progrès
	ProGest
	27/02/09

	200
	CDC
	Eiffage
	Donner la possibilité d'installer PG sur carte mémoire (poser fichier param dans \Windows) et gérer les UsrFile à un emplacement quelconque, modifier dossier module de transfert en conséquence
	Progrès
	ProGest
	17/12/08

	202
	CDC
	Eiffage
	Créer liste Projets, RO, PL dans le Web Progest (idem liste doc)
	Progrès
	ProGest
	17/12/08

	203
	CDC
	TP
	Ajouter un champ dans le menu d'acquittement Web pour reporter une action plg, CL, PL, etc.
	Progrès
	ProGest
	27/02/09

	204
	CDC
	TP
	Accélérer les fonctions prêt pour sign, prêt pour RM, prêt pour PA en fonctionnant avec des isnull(dlookup()) au lieu de dcount()
	Progrès
	ProGest
	27/02/09

	206
	CDC
	TP
	Voir pourquoi les étiquettes de dates dans le plannig travaux niv4 sont tronquées
	Bug
	ProGest
	04/05/09

	207
	CDC
	TP
	Appli déportée :
- pas de msg si CL décochée
- pb si utilisateur sélectionne mono, puis multi : la RO par défaut est mémorisée à tort
- ajouter la colonne "Sélection de RO" pour faire une sélection multiple plutôt que des filtres
	Progrès
	ProGest
	11/05/09

	210
	Total
	Total
	Dans rapport synthèse, ajouter un bouton RefObjet en plus de CL et PL
	Progrès
	ProGest
	23/06/09

	213
	TP
	TP
	Dans l'appli déportée : sauvegarder param colonnes (+ btn défaut), ajouter btn "Afficher tout" seulement si filtre appliqué, ajouuter colonne Sélection pour multiplier possibilités filtres, permettre d'annuler les màj au même titre que les suppressions.
	Progrès
	 
	02/10/09

	214
	TP
	TP
	Notification en bas à gauche (idem cliquer ici pour démarrer) pour indiquer qui vient de se connecter ou de sortir
	Progrès
	 
	02/10/09

	216
	TP
	TP
	dans import doc, Copier fichier spécifié dans chemin distant dans File er FileC !!!
	Progrès
	Pocket PC
	02/10/09

	217
	TP
	TP
	finaliser option PWI2Doc
	Progrès
	Pocket PC
	02/10/09

	218
	TP
	TP
	Donner la possibilité de poser UsFile sur carte de stockage
	Progrès
	Pocket PC
	02/10/09

	219
	TP
	TP
	Pick folder PDA pour spécifier chemins applis
	Progrès
	Pocket PC
	02/10/09

	220
	TP
	TP
	menu signataires ne s'adapte pas à l'orientation écran
	Progrès
	Pocket PC
	02/10/09

	221
	Eiffage
	Eiffage
	Récupérer les commentaires pdf
	Progrès
	Appli déportée
	02/10/09

	222
	Petroplus
	Petroplus
	Cocher automatiquement via batch nocturne le verrouillage des semaines dans PlanningTable
	Progrès
	ProGest
	02/10/09

	225
	CDC
	CDC
	Lorsqu'un doc est dans un sous-dossier et que les dossiers parents ne contiennent pas de doc, il semblerait que rien ne soit publié dans le Web
	Bug
	ProGest
	04/03/10

	226
	CDC
	CDC
	Comprendre pourquoi il faut des index continus dans RequiStructure (dès que trou > 1, cela génère un pb !!!)
	Progrès
	ProGest
	25/03/10

	227
	CDC
	CDC
	Finaliser nouveaux graphiques web (EV, PLG, RA, CL, PL)
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	229
	Total
	Total
	Pb modification dates prévue dans onglet « Sélection projets » + commentaire tronqué (cf. PL Shell) !!!
	Bug
	ProGest
	05/08/11

	230
	Petroplus
	Petroplus
	Donner la possibilité de paramétrer dates dans Assistant création PR
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	232
	Eiffel
	Eiffel
	Implémenter nouvelle méthode ZIP + re-install Eiffel
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	233
	CDC
	CDC
	Enregistrer Param.PGP de chaque user sur réseau \DataUsr
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	234
	CDC
	CDC
	Vérifier qu’en ouvrant l’EspDoc après re-install, les param perso sont conservés
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	235
	CDC
	CDC
	Garder lock permanent sur Paramperso depuis GestDoc car si PG n’est pas ouvert, clic droit très long !!!
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	236
	CDC
	CDC
	Dév Portail paramétrable
	Progrès
	ProGest
	05/08/11

	237
	Total
	Total
	Eviter de màj raccourcis bureau si identiques (évite dépt sous Vista/W7)
	Progrès
	ProGest
	05/08/11


ANNEXE 6 : Convention individuelle d'accès aux codes source
(à copier/coller sur papier à En-Tête du Licencié)

Je soussigné, M. . . . . . . . . . . . . . . . .

employé de la Société . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Le Licencié)

reconnaît avoir reçu ce jour de la part du Concédant une copie d'une version du programme source du progiciel marquée par une méthode de cryptage maîtrisée par le Concédant (le Contenu). Ce cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique.

Je m'engage en signant la présente convention à respecter rigoureusement la non divulgation du Contenu qui m'a été remis, et en particulier :

· Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon.

· Je m'interdis à communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, à l'exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la divulgation illicite.

· Je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis à la disposition de tiers quels qu'ils soient

· Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la même destination.

· De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces obligations.

Dans le cas où je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose à des poursuites passibles de lourdes peines conformément à l'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront personnellement en cause ainsi qu'à mon employeur.

M. . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuvé")

ANNEXE 7 : Convention individuelle de départ 
(à copier/coller sur papier à En-Tête du Licencié)

Je soussigné, M. . . . . . . . . . . . . . . . .

employé de la Société . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Le Licencié)

reconnaît avoir rendu ce jour au Concédant une copie d'une version du programme source du progiciel marquée par une méthode de cryptage maîtrisée par le Concédant (le Contenu). Ce cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique.

Je m'engage en signant la présente convention à respecter rigoureusement la non divulgation du Contenu qui m'a précédemment été remis et à ne conserver aucune copie de ce Contenu sous quelle forme qu'elle soit.

Quelle que soit ma situation à venir (changement d'employeur, de fonction, de zone géographique, etc.), je ne suis en aucun cas soustrais aux obligations suivantes :

· Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon.

· Je m'interdis à communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, à l'exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la divulgation illicite.

· Je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis à la disposition de tiers quels qu'ils soient

· Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la même destination.

· De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces obligations.

Dans le cas où je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose à des poursuites passibles de lourdes peines conformément à l'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront personnellement en cause ainsi qu'à mon employeur au moment où le Contenu m'a été remis.

M. . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuvé")

ANNEXE 8 : Procès verbal de réception de licence
[image: image54.jpg]PROCES VERBAL

I NCEPT) DE RECEPTION DE LICENGE
ET/OU

D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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LIEU :

Le présent Procés verbal atteste de :

OlLa présence en Assistance Technique

Pour la (les) date(s) d'intervention suivante(s):

OLa réception de la licence etfou fin de travaux

Conformément a la commande et au scope défini par le Client, sans réserve et bon pour facturation.

Commentaire :

Nom représentant CD Concept : Nom représentant Client :

Date ;i sz suenrens sie RenE 096 0 e & Date & vw swens o8 00 oeen i e
Visa Visa
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Feuil1

								Année1		Année2		Année3		Année4		Année5		Annuel		Trimestriel		Mensuel

		Produit		Inclus		PU/Qté		oui		oui		oui		oui		oui		5 an(s)		(x4)		(x12)

		Lic. PG Basic		oui		5,990 €		5,092 €		5,244 €		5,402 €		5,564 €		5,731 €		1,081 €		270 €		90 €

		Lic. PG Const		oui		5,490 €		4,667 €		4,806 €		4,951 €		5,099 €		5,252 €		991 €		248 €		83 €

		Lic. PG PPC		oui		4,990 €		4,242 €		4,369 €		4,500 €		4,635 €		4,774 €		901 €		225 €		75 €

		Lic. PG Cost		oui		3,990 €		3,392 €		3,493 €		3,598 €		3,706 €		3,817 €		720 €		180 €		60 €

		Nb Jrs/an T1		oui		4		3,560 €		3,667 €		3,777 €		3,890 €		4,007 €		3,780 €		945 €		315 €

		Nb Jrs/an T2		oui		0		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €

		Nb Tel/an		oui		1		890 €		917 €		944 €		973 €		1,002 €		945 €		236 €		79 €

						Sous-Total		21,841 €		22,496 €		23,171 €		23,866 €		24,582 €		8,418 €		2,105 €		702 €

		Taux/jour1		890 €								Remise sur licence si 3 produits min.		15%		TOTAUX		8,330 €		2,080 €		690 €

		Taux/jour2		590 €								Remise		1%		(remisés)

		Coeff annuel		3%

		Amort. Lic.		5 ans
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