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CONTRAT DE LICENCE SUR SITE 

 
 
Entre  
 
La société CD CONCEPT CREATION 
MULTIMEDIA 
 
de forme EURL 
inscrite au RCS de sous le n° 440 091 304 
au capital social de 50 000 € 
dont le siège social est 
8, Ch. De Bourdigue - Quartier les Gavots 
13180 GIGNAC-LA-NERTHE 
 
 
représentée aux fins des présentes par  
M. BENELHADJSAID Sami 
 
agissant en tant que  
Gérant – Ingénieur 
 
et désignée, ci-après, par "le Concédant" 
 

Entre  
 
La société  ................. NomSociété .................  
 
 
de forme  .................. FormeSociété ................  
inscrite au RCS de sous le n° 
 ...................................................... RCSSociété 
au capital social de ..................................... 1 € 
dont le siège social est .....................................  
 ..... AdresseSiègeLigne1 ..................................  
 ..... AdresseSiègeLigne2 ..................................  
 ..... AdresseSiègeLigne3 ..................................  
 
représentée aux fins des présentes par ............  
 ..... RespProGest ..............................................  
 
agissant en tant que .........................................  
 ..... FonctionResponsableProGest ....................  
 
et désignée, ci-après, par "le Licencié" 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT  

Le présent Contrat a pour objet, la concession par le Concédant au Licencié d'un droit d'utilisation 
non exclusif, sur le progiciel dont la désignation, les caractéristiques et les spécifications figurent 
en Annexe 1. La licence couvre les produits (légende : N = Non / Y = Oui) : 
 
 1 - Version compilée 2 - Codes source 
ProGest Basic v3.12 
(inclus Web Scheduler) N N 
ProGest Construction v3.12 
(inclus Web Scheduler) N N 
ProGest Mobile v3.02 
Indissociable de ProGest Construction N N 
ProGest Cost Control SAP v2.06 
(inclus AutomatX et Web Scheduler) 
Indissociable de ProGest Basic 

N N 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS  

Les termes employés dans le présent Contrat et les différents documents précités ont le sens que 
leur attribue la Commission ministérielle de terminologie informatique. 
Les termes originaux ou ayant un sens particulier sont définis dans le présent Contrat et ses 
annexes. 
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ARTICLE 3 - DOCUMENTATION  

Le Concédant remet au Licencié toute la documentation d'utilisation existante relative au progiciel 
sur lequel un droit d'utilisation est concédé. 

ARTICLE 4 - DUREE DU CONTRAT  

Le présent Contrat prend effet à compter de son acceptation par les deux parties, pour une durée 
indéterminée.  

ARTICLE 5 - RESILIATION DU CONTRAT  

Le Concédant se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le présent Contrat, moyennant 
fixation d'un délai de préavis de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis 
de réception, demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans les cas 
suivants : 
• redressement judiciaire ou liquidation de biens du Licencié, sous réserve des conditions 

prévues par la loi du 25 Janvier 1985, 
• non paiement de la redevance d'utilisation ou du prix de maintenance dans les délais, 
• découverte ou suspicion légitime qu'un exemplaire du progiciel est utilisé sur autre Site que 

celui désigné en Annexe 2. 

ARTICLE 6 - PRIX  

La redevance d'utilisation du progiciel, objet d’une évaluation à compter de ce jour est fixée à : 
Se reporter à l’offre N°xxx - du 01/01/2011 

 
Les règlements se feront suivant le mode de paiement spécifié dans l'offre. 
 
Le prix de la redevance n'inclue aucune assistance d'aucune sorte (formation, déploiement, etc.). Si 
tel est le cas, l'assistance technique est détaillée dans des postes différents. 

ARTICLE 7 - RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT  

Tout retard dans le paiement de la redevance fera courir des intérêts au taux T.4.M, majoré de cinq 
points, en vigueur à la date d'exigibilité et ces derniers courront jusqu'à paiement intégral sur la 
totalité de la somme due. 
 
Le Concédant se réserve la possibilité de rajouter tous les frais liés au retard et qui auront été 
supportés par lui. 

ARTICLE 8 - LICENCE  

La licence accordée par le Concédant donne au Licencié le droit d'usage du progiciel appartenant 
au Concédant, sur le matériel désigné en Annexe 2, c'est à dire que : 
• le Concédant concède au Licencié, à titre personnel, non cessible et non exclusif le droit 

d'utiliser le progiciel, dans la limite du nombre d'utilisations autorisées, 
• le Licencié s'engage à n'utiliser ce progiciel que pour ses propres besoins. Il s'interdit de fournir 

le progiciel sous quelque forme que ce soit ou de le mettre à disposition de quiconque à 
l'exception de ses employés, 

• le Licencié s'engage à ne pas développer ou commercialiser le progiciel objet du présent Contrat 
ou des produits susceptibles de le concurrencer le Concédant, 

• le Licencié ne pourra pas modifier le progiciel, ni l'adapter sauf autorisation expresse écrite 
préalable du Concédant, 
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• le Licencié ne pourra corriger les erreurs affectant le progiciel, les parties convenant 
expressément de réserver cette correction au Concédant, 

• le Licencié aura la possibilité de le reproduire en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour 
le Site et le nombre d'utilisations désignés à l' Annexe 2, 

• le Licencié pourra observer, étudier ou tester le fonctionnement du progiciel afin de déterminer 
les idées et les principes qui sont à la base de l'un de ses éléments, lors de toute opération de 
chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du progiciel que le 
Licencié est en droit d'effectuer. 

ARTICLE 9 - INTEROPERABILITE  

Le Concédant met à la disposition du Licencié, sur simple demande de ce dernier, les informations 
nécessaires à l'interopérabilité du progiciel. 

ARTICLE 10 - SOUS-LICENCE  

Le Licencié ne pourra utiliser le progiciel que pour ses propres besoins, il s'interdit d'octroyer des 
sous-licences sans l'accord écrit préalable du Concédant. 
 
Le Licencié ne pourra concéder, même gratuitement, le droit d'usage à des tiers. 
 
En cas d'accord donné par le Concédant, les termes du Contrat de sous-licence ou de l'acte de 
transfert devront être préalablement agréés par le Concédant. 

ARTICLE 11 - PROPRIETE  

Le progiciel concédé et sa documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive du 
Concédant, qui se réserve la qualité d'auteur conformément aux dispositions du code de la propriété 
intellectuelle tel que modifié par la loi du 10 mai 1994. Le Concédant se réserve la faculté d'exercer 
son droit de retrait ou de repentir. 
 
Le progiciel est déposé auprès de : InterDeposit Digital Number 

10 route de l'Aéroport  
CP 41 - CH 1215 Genève 15 
http://www.legalis.net  

 
sous le N° IDDN.FR.010.0106900.000.R.P.2006.035.20100 
 
Le progiciel ne peut être cédé, apporté ou transféré à des tiers ou filiale du Licencié sans l'accord 
du Concédant (Cf. Article 14). 
 
Le Concédant garantit le Licencié de toute procédure en contrefaçon qui serait engagée contre lui, à 
condition toutefois qu'il en soit avisé par écrit et dans les meilleurs délais par le Licencié. 

ARTICLE 12 - INCESSIBILITE  

Il est expressément convenu que le présent Contrat ne pourra être cédé à un tiers par le Licencié, 
sauf accord préalable et écrit du Concédant. 
 
Cette licence n'est pas cessible sans l'autorisation du Concédant, même en cas de cession du fonds, 
de location-gérance, de fusion ou de toute autre opération tendant à faire changer le Contrat de 
patrimoine ou au terme de laquelle les droits du Licencié seraient transférés à un tiers. 
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ARTICLE 13 - MATERIEL  

Le progiciel est destiné à être utilisé sur un matériel dont la configuration figure en Annexe 2. 
 
La présente concession du droit d'utilisation donne droit au Licencié d'utiliser le progiciel sur le 
matériel dont les caractéristiques sont ainsi précisées, ou exceptionnellement et provisoirement sur 
un matériel de secours si ledit matériel initialement défini est momentanément indisponible ou 
inutilisable. 
 
Toute modification ou installation supplémentaire au matériel désigné, de l'unité centrale ou des 
périphériques, devra être signalée au Concédant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les adaptations éventuelles du progiciel entraînées par la modification du matériel seront apportées 
par le Concédant aux frais du Licencié. Toute dérogation devra faire l'objet d'un avenant. 
 
Dans le cas où les adaptations seraient faites par un tiers, le Concédant sera dégagé de toute 
responsabilité, y compris des conséquences de telles adaptations sur le progiciel sur lequel un droit 
d'usage est concédé. 
 
Le Licencié est responsable du bon fonctionnement du matériel. 

ARTICLE 14 - SITE(S)  

La concession du droit d'utilisation est consentie au Licencié pour application à ses propres besoins 
sur le Site et pour le nombre d'utilisation désignés en Annexe 2. 
 
Le terme "Site" correspond à un seul et même établissement identifié par son numéro SIRET. La 
notion de Site ne peut s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même société identifiée par son numéro 
SIREN. 
 
Toute modification d'une des adresses indiquées devra être signalée par le Licencié et faire l'objet 
d'un avenant au présent Contrat. 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DU LICENCIE  

Le Licencié s'engage à coopérer avec le Concédant et à lui fournir toutes les informations qui 
pourraient lui être nécessaires pour la bonne réalisation de sa mission, ainsi qu'à mettre 
gratuitement à sa disposition le matériel et le personnel nécessaires. 

ARTICLE 16 - REMISE ET INSTALLATION DU PROGICIEL  

Le Concédant remet au Licencié le progiciel composé des programmes livrés en langage 
directement assimilable par l'ordinateur prévu dans la configuration. Il lui a, en outre, été remis la 
documentation et les manuels nécessaires à son utilisation. 
 
Le progiciel a préalablement été installé par le Concédant, objet de la conclusion du présent 
Contrat. Le Licencié s'engage à fournir, sans frais, le temps machine nécessaire et désigner un 
responsable du projet qui participera à l'installation du progiciel. 
 
Le Concédant ne pourra être tenu pour responsable des retards causés par l'indisponibilité du 
matériel désigné ou du personnel devant être fourni par le Licencié. Tous travaux complémentaires 
demandés par le Licencié devront faire l'objet d'une convention séparée ou d'un avenant au présent 
Contrat. 
 
Le Concédant devra faire en sorte que le personnel détaché pour effectuer l'installation du progiciel 
respecte le secret professionnel pour toutes informations concernant le Licencié. 
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L'installation est réputée réalisée dès l'installation physique du progiciel sur le matériel. 

ARTICLE 17 - JEUX D'ESSAI  

Le progiciel fera l'objet de tests menés sur des jeux d'essai fournis par le Licencié. Ces tests auront 
pour but de permettre au Licencié de vérifier que le progiciel est conforme aux spécifications 
décrites dans la documentation. 
 
Le Licencié aura ainsi la possibilité d'envisager tous les cas et de contrôler les résultats obtenus par 
rapport à ceux attendus. 
 
Le Licencié, s'il constatait que le progiciel ne répond pas aux fonctions prévues pour les jeux 
d'essai, devrait alors immédiatement faire parvenir ses remarques, pendant la période de tests, telle 
que définie à l'Article 17 alinéa 1. 
 
Le Concédant s'efforcera alors soit de réorienter le Licencié vers une meilleure utilisation du 
progiciel, soit de pallier ces observations. 

ARTICLE 18 - EVALUATION - RECEPTION  

Le progiciel fait l'objet d'une période d'évaluation par le Licencié à compter du 01/02/2011 (ce 
jour) jusqu'au 31/01/2011. Cette période sera utilisée par le Licencié pour vérifier l'adéquation 
entre les fonctionnalités du progiciel et ses propres besoins. Le Licencié est responsable de son 
niveau de compétence pour évaluer le progiciel en jugeant nécessaire ou non d'acquérir une 
formation dispensée par le Concédant telle que définie en Annexe 4 au travers d'une mission 
d'assistance technique. 
 
Le progiciel ne peut être utilisé pour des travaux réels avant que la réception ne soit prononcée. Si 
le Licencié entreprend d'exploiter en réel le progiciel avant cette date, la réception définitive est 
prononcée de plein droit au jour de la date d'exécution des premiers travaux. 
 
La réception sera considérée comme acquise après la fin de la période d'évaluation. A cette date, le 
Licencié devra signer un procès-verbal de réception tel que défini en Annexe 8 en formulant les 
réserves éventuelles qu'il aurait à y apporter. Le procès-verbal mentionnera clairement la décision 
du Licencié d'acquérir définitivement la licence ou de la rejeter. 
 
Dans le cas d'une acquisition définitive de la licence à l'issue de la période d'évaluation et de la 
signature du procès-verbal, les réserves, si elles existent, seront levées au frais du Licencié, qu'elles 
soient rédhibitoires ou non. La conclusion de cette période et du procès-verbal de réception 
primeront sur tout autre document technique émis par le Concédant ou le Licencié ainsi que la 
compréhension des fonctionnalités du progiciel par le Licencié. La Licence ne pourra être 
remboursée au Licencié une fois la réception prononcée. 
 
Dans le cas d'un rejet de la licence à l'issue de la période d'évaluation, l'assistance technique 
exécutée par le Concédant au service du Licencié restera due sauf si l'offre du Concédant 
mentionne qu'elle a été réalisée gracieusement. En outre, le Licencié s'engage à désinstaller le 
progiciel, détruire toute copie de sauvegarde et autoriser le Licencié à en vérifier la bonne 
exécution sur le Site. 
 
Dans tous les cas, le présent Contrat restera toujours en vigueur. 

ARTICLE 19 - GARANTIE  

La période de garantie s'étend sur douze mois à compter du jour de la réception. 
 
La garantie couvre uniquement les produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "1" du 
tableau figurant à l'Article 1 du présent Contrat. 
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Pendant cette période, le Concédant garantit le Licencié contre toute survenance d'anomalies 
bloquantes interne au progiciel en empêchant totalement l’utilisation. En particulier, le Concédant 
ne sera pas tenu responsable des dysfonctionnements induits par le système d’exploitation et ses 
composants (Windows, MS Access, Runtime MS Access, Bibliothèques VB, Internet Explorer, 
etc.) utilisé par le Licencié et permettant d’exécuter le programme. La garantie exclut non 
exhaustivement toute anomalie non bloquante, demande d’amélioration ou personnalisation du 
progiciel de quel ordre qu’elle soit par le Licencié. Pour information, le Concédant fournit une liste 
de défaillance connues et non exhaustive du progiciel en Annexe 5. 
 
Le Concédant s'engage à ce titre à remédier sans frais à l'incident détecté et identifié par le Licencié 
pour autant qu’il soit bloquant. Les frais de séjour et de déplacement du personnel qui s'avéreraient 
nécessaires pour remédier à l'incident seront remboursés au Concédant par le Licencié au tarif 
convenu dans l’offre (Cf. Article 14) ou à défaut, ceux disponibles sur le Site internet du 
Concédant.  
 
Si la demande d'intervention est motivée par un incident non imputable au progiciel dans sa version 
remise par le Concédant, celui-ci facturera, en sus des frais de séjour et déplacement, le temps 
passé au prix en vigueur chez le Concédant à la date de l'intervention. 
 
Pour traiter les demandes du Licencié non incluses dans la garantie, il pourra être conclu entre les 
parties le Contrat de maintenance, selon le modèle figurant en Annexe 3. 

ARTICLE 20 - EVOLUTIONS  

Le Concédant s'engage à porter à la connaissance du Licencié, l'existence de toute nouvelle version 
plus performante du progiciel objet du Contrat. Le Concédant s'engage à faire bénéficier le 
Licencié des conditions consenties aux nouveaux clients ou, si un Contrat de Maintenance est 
conclu, à en suivre les prescriptions. 

ARTICLE 21 - MAINTENANCE  

Un Contrat de maintenance pourra être conclu entre les parties pour une période de cinq (5) ans 
indépendamment du présent contrat de licence et après signature conjointe d'un contrat selon le 
modèle figurant en Annexe 3. Cette maintenance sera renouvelée annuellement par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties un mois au moins avant l'échéance annuelle. 
 
L'abonnement à la maintenance donne lieu au versement d'une redevance mensuelle au tarif en 
vigueur lors de la signature du Contrat de maintenance ou du renouvellement dudit Contrat. 
 
Tout service ou assistance non prévu dans le cadre de la maintenance ou du présent Contrat devra 
faire l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 22 - COPIE DE SAUVEGARDE  

Le Licencié ne pourra faire que les copies de sauvegarde s'avérant nécessaires pour son 
exploitation, à titre de sécurité. Ces copies resteront la propriété du Concédant et devront faire 
l'objet d'un inventaire accessible à ce dernier. 

ARTICLE 23 - CONTROLE DES LICENCES  

Les parties conviennent expressément de confier à l'APP l'audit de l'utilisation du progiciel objet 
des présentes. Cet audit, dont le coût est pris en charge par le Concédant, est diligenté à la demande 
de celui-ci. Le Licencié s'engage à autoriser l'accès à ses Sites aux experts de l'APP, aux jours et 
heures ouvrables, et à régulariser les licences manquantes. 
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ARTICLE 24 - DIVULGATION  

Le progiciel fait partie des secrets de fabrication du Concédant et devra être considéré par le 
Licencié comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit de 
propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon. 
Le Licencié s'interdit de communiquer le progiciel, les supports magnétiques, programmes ou 
autres éléments concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, 
à l'exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la 
divulgation illicite. 
 
Le Licencié s'engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le progiciel et sa 
documentation ne soient pas mis à la disposition de tiers et s'engage à ce que ses collaborateurs ou 
son personnel respectent ces obligations. 
 
Le Licencié s'interdit d'utiliser les spécifications du progiciel pour créer ou permettre la création 
d'un programme ayant la même destination. 
 
De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces 
obligations. 
 
Dans le cas où le Licencié ne respecterait pas les obligations mentionnées dans cet article, le 
Concédant se réserve le droit de réclamer au Licencié une indemnité d'un montant égal au coût de 
développement du progiciel (un demi million d'euros au 01/01/2006) et révisé selon l'indice Syntec. 

ARTICLE 25 - MODIFICATIONS  

Le Licencié s'engage à n'apporter aucune modification aux éléments remis par le Concédant, sans 
l'accord préalable et écrit de celui-ci. Le non respect de cette clause déchoit le Licencié du bénéfice 
de la garantie et de la maintenance. 
 
Toute correction, modification ou amélioration quelle qu’en soit l’ampleur réalisée sur le progiciel 
par le Concédant à la demande du Licencié reste la propriété intellectuelle du Concédant. 

ARTICLE 26 - RESPONSABILITE  

Le Concédant est soumis à une obligation de moyen, à l'exclusion de toute autre. Il garantit la 
conformité du progiciel aux spécifications décrites dans sa documentation. 
 
Le Licencié assume toutes les responsabilités autres que celle de conformité du progiciel aux 
spécifications et notamment celles qui concernent : 
• l'adéquation du progiciel à ses besoins, 
• l'exploitation du progiciel, 
• la qualification et la compétence de son personnel. 
 
Le Licencié reconnaît expressément avoir reçu du Concédant toutes les informations nécessaires lui 
permettant d'apprécier l'adéquation du progiciel à ses besoins et de prendre toutes précautions utiles 
pour sa mise en œuvre et son exploitation. 
 
Le Concédant ne sera en aucun cas tenu de réparer d'éventuels dommages directs ou indirects, 
même si il a été informé de la possibilité de tels dommages. 
 
Le Licencié sera seul responsable de l'utilisation du progiciel. 

ARTICLE 27 - FORMATION  

La formation du personnel du Licencié nécessaire à l'utilisation du progiciel est obligatoire. Les 
conditions de formation figurent en Annexe 4. 
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ARTICLE 28.1 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERSION COMPILEE 

Cet article s'applique aux produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "1" du tableau 
figurant à l'Article 1 du présent Contrat. 
 
Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation 
technique de conception et de réalisation et les outils spécifiques de développement, ainsi que le 
système d'exploitation compatible avec le programme source du progiciel (sous forme exécutable 
en tant que copie de sauvegarde), sont conservés de façon sûre par le Concédant et déposés auprès 
de l'organisme figurant à l'Article 11 du présent Contrat. 
 
Le Licencié pourra accéder au programme source du progiciel dans les cas suivants : 
• panne bloquante dans le fonctionnement du progiciel, sans que cette panne soit réparée par le 

Concédant dans un délai de 30 jours à compter de sa constatation par le Concédant, si elle 
intervient pendant la période de garantie ou si un Contrat de maintenance est en vigueur entre les 
parties, 

• redressement ou liquidation judiciaire du Concédant, sans reprise de ses engagements envers le 
Licencié dans un délai de trois mois à compter du jugement prononçant le redressement ou la 
liquidation judiciaire. 

 
Le cas échéant, le Licencié ne pourra utiliser le programme source du progiciel et les outils de 
développement spécifiques au Concédant que dans la limite des droits qui lui ont été cédés par le 
Concédant, l'accès au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits. 

ARTICLE 28.2 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERSION CODE SOURCE 

Cet article s'applique aux produits comportant la mention "Oui" dans la colonne "2" du tableau 
figurant à l'Article 1 du présent Contrat. 
 
Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation 
technique de conception et de réalisation sont remis au Licencié aux conditions explicitées dans le 
présent Contrat. Les outils spécifiques de développement, ainsi que le système d'exploitation 
compatible avec le programme source du progiciel sont acquis séparément par le Licencié et non 
couverts par le présent Contrat. 
 
Le Licencié dispose d'une version du programme source du progiciel marquée par une méthode de 
cryptage maîtrisée par le Concédant qui permet d'identifier la version qui lui a été remise. Ce marquage 
sert de preuve en cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à 
l'Article 11 du présent Contrat sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique. 
Dans la suite du présent Article, on désigne par : 
• "programme source" la copie de la version déposée et marquée du programme source du 

progiciel remise au Licencié, 
• "programme compilé" la copie de la version distribuée du progiciel aux utilisateurs sur le Site du 

Licencié. Le Licencié a la capacité de transformer le "programme source" en "programme compilé". 
 
Le présent Contrat s'applique dans toutes ses dispositions au "programme compilé" à l'exception du 
présent article qui ne concerne que les dispositions propres au cadre d'utilisation du "programme source". 
 
Le programme source et le programme compilé sont définis par rapport à leur type (extension de 
fichier) et répertoriés dans le tableau suivant : 
 
 Plate-forme Programme source Programme compilé 
Microsoft Access et Visual 
Basic For Application 

Windows *.mdb *.mde 

Embedded Visual Basic Pocket PC *.bas, *.frx, *.vbw, 
*.ebf, *.ebp 

*.vb 

Javascript Web *.js Non applicable 
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On désigne par "Représentants habilités" du Licencié les personnes physiques étant 
contractuellement et directement employés par le Licencié et qui administrent le progiciel au 
service des utilisateurs. Les "Représentants habilités" sont déclarés dans le menu d'administration 
dédié du progiciel. Cela exclut de façon non exhaustive les sous-traitants, toutes personnes 
appartenant à des filiales, toutes personnes présentes sur d'autres Sites du Licencié, toutes 
personnes n'intervenant pas dans l'Administration du progiciel, toutes personnes ne remplissant 
plus les conditions de représentants habilités à la suite d'une démission, mutation, promotion ou 
tout autre motif. 
Le Licencié utilisera le programme source dans les conditions exclusives suivantes : 
• Le Licencié s'engage à contrôler très strictement l'utilisation du programme source par ses 

Représentants habilités. 
• Le Licencié s'efforcera de limiter l'accès au programme source à un nombre minimum de 

Représentants habilités. 
• Les Représentants habilités du Licencié sur le Site désigné par l'Article 14 disposeront d'un 

accès exclusif au programme source sous réserve d'avoir dûment signé la convention d'accès 
individuelle et nominative sur laquelle figure notamment l'acceptation et le cachet du Concédant. 
Un exemple de cette convention d'accès figure en Annexe 6. 

• En cas de changement de fonction des personnes ayant conclu une convention d'accès 
(changement de poste, démission, mutation, etc.), le Licencié s'engage à établir une convention 
de départ individuelle et nominative sur laquelle figure notamment la prise en compte et le 
cachet du Concédant. Un exemple de cette convention de départ figure en Annexe 7. 

• Par la conclusion du présent Contrat , le Licencié devient entièrement et définitivement 
responsable de l'usage du programme source et de sa non divulgation, y compris concernant les 
personnes ayant signé une convention de départ. 

• Le Licencié s'engage à tenir à jour le registre des conventions d'accès et de départ. 
• Le Licencié s'engage à fournir l'accès à ce registre au Concédant à tout moment. 
• Le Licencié s'engage à missionner à ses frais le Concédant dans le cadre de la validation des 

conventions d'accès et de départ, et une fois par an pour vérifier le registre des conventions. 
• Le présent Contrat couvre l'utilisation du programme compilé sur un unique Site défini à 

l'Article 14. Le Licencié est autorisé à installer le programme compilé sur d'autres Sites sous 
réserve de la conclusion d'un nouveau Contrat de licence établi par le Concédant aux frais du 
Licencié. 

• Le Licencié est autorisé à adapter le programme source pour ses besoins spécifiques mais il 
renonce d'ores et déjà à revendiquer tout droit de propriété intellectuelle quel qu'il soit sur les 
évolutions qu'il aura apporté au progiciel. Le programme source adapté par le Licencié obéit aux 
mêmes règles que le programme source qui lui a été remis, objet du présent Contrat. 

 
Le Licencié s'interdit la divulgation, reproduction, cession ou revente du programme source, du 
programme source adapté ainsi que des programmes compilés correspondants sous une quelconque 
forme que ce soit en dehors des conditions établies dans le présent Contrat. Le Licencié ne pourra 
utiliser le programme source du progiciel que dans la limite des droits qui lui ont été cédés par le 
Concédant, l'accès au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits. 

ARTICLE 29 - NON SOLLICITATION DU PERSONNEL  

Chacune des parties s'interdit d'engager le personnel de l'autre pendant toute la durée du présent 
Contrat et pendant les douze mois qui suivront la cessation des relations contractuelles. 
 
Le non respect de cette clause entraîne l'obligation pour le contrevenant de verser à l'autre partie, à 
titre d'indemnité, le montant équivalent de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 
douze derniers mois précédant son départ. 

ARTICLE 30 - LITIGES  

Tous différends, découlant du présent accord, seront dénoués par voie d'arbitrage, suivant le 
règlement d'arbitrage du centre de conciliation et d'arbitrage des techniques avancées (ATA) - 103, 
rue de la Boétie, Paris 75008 - auquel les parties déclarent expressément se référer. Le tribunal 
statuera en amiable compositeur. 
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ARTICLE 31 - DISPOSITIONS GENERALES  

Le fait que l'une des parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque du présent Contrat, 
que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une 
renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause. 

ARTICLE 32 - TITRES  

En cas de difficultés d'interprétation de l'un quelconque des titres ou des intertitres placés en tête 
d'une disposition, avec l'une quelconque des dispositions, les titres seront déclarés inexistants. 

ARTICLE 33 - INTEGRALITE DU CONTRAT - NON VALIDITE PARTIELLE  

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. Aucun document ne pourra 
engendrer d'obligations au titre du présent Contrat s'il n'est l'objet d'un avenant signé par les deux 
parties. 
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent sont tenues pour non valides par une loi ou un 
règlement, ou déclarées telles par décision définitive d'une juridiction compétente, elles seront 
réputées non écrites, les autres dispositions du présent garderont toute leur force et leur portée. 

ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE  

Les parties élisent domicile, sauf dérogation expresse convenue d'un commun accord, aux adresses 
suivantes : 
 
Le Concédant : (cf. page 2) 
 
Le Licencié : (cf. page 2) 

ARTICLE 35 - LANGUE DU CONTRAT 

Le présent Contrat est établi en langue française; il peut en être établi une version en langue 
étrangère. En cas de contradiction entre les deux textes, le texte français prévaudra. 

ARTICLE 36 - LOI APPLICABLE 

Le CONTRAT est soumis à la loi française. 
 
Fait à Gignac le 01 février 2011 en deux originaux. 
 
Le Concédant :      Le Licencié : 
 
Représenté par M. BENELHADJSAID Sami  Représenté par  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANNEXE 1 : Descriptif application 

(cf. page suivante) 
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ProGest Basic ® 
 

Base de données organisationnelle pour la gestion d'un portefeuille de petits, 
moyens et gros Projets en équipe. 
 

Création et Gestion du reporting Projet, documentation, planning, prévisionnel 
de charge, budget, approvisionnements, et listes connexes (Activités, Services, 
Personnel, Entreprise, Catégories budgétaires, etc.)  

 
Points forts 
q Interface ergonomique et simple d'utilisation, 
q Mise en service et amélioration continue depuis 8 ans, 
q Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client, 
q Puissante base de donnée relationnelle favorisant le travail collaboratif, 
q Structure modulaire calquée sur l'Organisation PROJET (outil « tout en un »), 
q Installation simple, autonome, multiSites et peu onéreuse. 

 

       
 

⇒ L’interface de ProGest offre une prise en main immédiate. Elle reproduit avantageusement le 
« Bureau Windows » et toutes les fonctions de l’application sont accessibles par un bouton 
« Démarrage » dédié. L’utilisateur accède intuitivement à l’information qui l’intéresse à travers 
les nombreux modules du logiciel, puis navigue entre chaque module comme dans Windows. 

 
⇒ Module de Reporting Projet / Rappel des Actions individuelles. Compte rendu d’activité 

hebdomadaire avec gestion des actions. Module de rappel des Actions par individu à 
l’ouverture de l’Application avec visualisation des actions en retard et à venir. 

 
⇒ Module Estimation / Budget pour le chiffrage du coût d'un Projet par WBS (Work Breakdown 

Structure ou catégorie budgétaire). Edition automatique des tableaux de bord Budget / 
Engagé / Total prévu pour un suivi en temps réel de l'évolution des coûts. 

 
⇒ Module Planning pour la création et la gestion des plannings de Niveau 1. Nombreuses 

fonctionnalités et assistances lors de la gestion des tâches telles la saisie graphique, la 
définition des liens entre les tâches, la définition des interlocuteurs projet par tâche. Edition 
des plannings à barres (type Gantt) suivant de multiples critères tels la période, les corps de 
métier, les zones Usine, les Entreprises, etc.  
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⇒ Module de Gestion de charge de l'équipe Projet (Bureaux d'Etudes, Acheteurs, Cost / 
Planning, Conducteurs Travaux / qualité / sécurité, secrétariat soit 30 à 120 personnes ou 
plus). Edition automatique du rapport d'expression des besoins en mobilisation de personnel 
suivant la charge de travail imposée par les projets. Edition du planning de congés. 

 

       
 

⇒ Module Timesheet pour la saisie hebdomadaire individuelle des pointages par individu. 
Edition de pré-facture suivant une  période quelconque définie par l'utilisateur. 

 
⇒ Module Cahier des Charges pour la rédaction du Cahier des Charges du Projet. Il intègre 

notamment la Gestion des signataires, les documents joints, l’Organigramme, les évènements 
Projet, les photographies ainsi que le pré formatage suivant un modèle type. 

 

       
 

⇒ Module de Gestion documentaire. Ce module se présente sous la forme d’un puissant 
Explorateur de fichiers. L’utilisateur stocke tous ses documents Projet par simple glisser / 
déplacer ou copier / coller. L’ensemble est architecturé suivant une structure documentaire 
commune à tous les Projets, offrant une homogénéité de présentation incomparable.  

 

       
 

⇒ Module Administration pour gérer les paramètres de l’Application, les comptes utilisateurs, 
autorisations par module, le contenu des listes déroulantes et même les libellés et info bulles ! 

⇒ Module Export Web créé automatiquement votre Site Web grâce au WebScheduler® inclus ! 
⇒ Module Mailing Automatique pour envoyer en rafale les actions et notifications Projet ! 
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ProGest Construction ® 
 

Base de données organisationnelle pouvant venir en complément à ProGest 
Basic ® ou fonctionner de façon totalement autonome. 
 

Initialisation et Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-
List, des Signataires. Edition de PV, documentation de réception et nombreux 
indicateurs mis en forme au travers de Synthèses efficaces. 

 
Points forts 
q Module exclusif de gestion des dossiers sur Pocket PC, 
q Retour d’expérience sur de gros chantiers (40.000 h de travail), 
q Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client, 
q Gestionnaire photo pour le stockage partagé de photos numériques, 
q Prise en charge de la planification, des ressources et avancements physiques, 
q Présence d’une bibliothèque de gammes pour simplifier la création des dossiers, 
q Interface ergonomique et simple d'utilisation (Assistant et Explorateur Construction). 

 

            
 

⇒ Création de Dossier de Réception Chantier ultrarapide. L'utilisateur définit en 6 étapes : les 
signataires du Dossier, les Objets à Réceptionner (choix dans une bibliothèque), les 
signataires des Objets à Réceptionner. En retour, l'application créé instantanément le dossier 
complet à l'aide de bibliothèques de réception propres au Client ou génériques. 

 
⇒ Gestion du dossier originale à l'aide d'un Explorateur d'Objet permettant d'accéder 

immédiatement à toute l'arborescence de réception d'un Projet. A chaque niveau, l'Application 
propose une Synthèse de l'état de la réception. L'Explorateur d'Objet permet autant au 
Manager d'accéder à l'information synthétique qu'au Conducteur de Travaux à l'information de 
détail suivant la granularité requise par chacun. 

 
⇒ Gestion des Punch-List (liste des Réserves). Pour chaque point de punch-list, l’utilisateur 

spécifie une date prévue ainsi qu'une date de réalisation effective, l'Entreprise en charge de la 
réalisation, le type d'item, etc. Le rapport des Listes de Réserves a été spécialement étudié 
pour mettre en relief les informations importantes. De nombreux autres rapports statistiques et 
graphiques permettent de faire le point sur la situation des réserves et prendre les décisions 
adéquates pour leur traitement efficace. 
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⇒ Module Planning Travaux. Permet de planifier les check-list sur une échelle de temps à pas 
variable (1h à 1 semaine). Une fois la planification faîte, le logiciel retourne de nombreux 
rapports de synthèse dont : les courbes d’avancements physique, tableaux récapitulatifs 
d’avancement, distribution du travail, etc. En outre, il existe une interface avec Primavera ®  
pour s’intégrer facilement dans une équipe de planification globale (gros chantiers).  

 

       
 
⇒ Publication des résultats sous diverses formes (papier, mailing, etc.) mais surtout au format 

Web. Utilisé conjointement au WebScheduler ® fourni gratuitement, l’Application rafraîchit 
quotidiennement votre Site Web. Celui-ci contient toutes les informations relatives à 
l’avancement du chantier, les documents, l’organigramme, le planning, etc. Vos Clients 
accèdent donc en temps réel à toutes ces informations sans effort de votre part. Vous 
travaillez alors en parfaite transparence et avec un niveau de compétence inégalé. 

 

        
 

⇒ Module Photo et images numériques permettant de stocker et de gérer des photographies 
de chantier, des documents scannés (PV Entreprise, etc.) Le stockage sur réseau, totalement 
transparent, permet de faire bénéficier des éléments stockés à l'ensemble des utilisateurs. 

 

        
 

⇒ ProGest Construction bénéficie d’un retour d’expérience exclusif dans le cadre de la gestion 
de gros chantiers (40.000h), et notamment dans le cadre très tendu d’Arrêt d’Usine. L’outil 
s’est avéré parfaitement dimensionné pour une équipe de 20 Conducteurs de Travaux, 5 
Préparateurs et 8 Chefs de Projet.  
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ProGest Mobile ® 
 

Complément mobile à ProGest Construction ®. Solution 100% embarquée sur 
Pocket PC ou TabletPC et PC via l’Application Déportée sans accès réseau. 
 

Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-List, des 
Signataires. Adjonction de notes manuscrites lisibles sous Word et mémos 
vocaux (.wav). Fonctionne sur toutes versions de Windows hors WP7. 

 
Points forts 
q Interface très simple et efficace, 
q Module de transfert PC / Pocket PC très complet, 
q Saisie directe des signatures pour atteindre le zéro papier, 
q Installation de l’Application Pocket PC directement depuis ProGest, 
q Usage simplifié des mémos vocaux ajoutés aux points de check-list, 
q Existence de Pocket PC renforcés pour usage intensif sur chantier 

 
⇒ Principe : les dossiers sont créés dans ProGest Construction. Les Conducteurs Travaux 

transfèrent les dossiers qu’ils gèrent vers le Pocket PC. Ils suivent l’avancement du chantier 
en réceptionnant les points de check-list sur le Pocket PC. En fin de journée - ou suivant une 
fréquence désirée - ils retournent les informations saisies vers ProGest. 

 

 
 

⇒ Application Pocket PC : l’interface sur le Pocket PC se veut simple 
et efficace. En aucun cas le logiciel n’ajoute au tumulte du chantier. 
Le Conducteur de Travaux met à jour la check-list qui guide la 
réception du chantier. Ce mode de travail évite les oublis, limite les 
erreurs techniques, favorise la traçabilité et permet de capitaliser le 
savoir faire au fil du temps grâce à l’enrichissement des 
bibliothèques de réception (check-list type). 

 
Le stylet permet de piloter l’ensemble des fonctions du logiciel, ce 
qui favorise une prise en main encore plus rapide et intuitive.  

 

L’Application s’articule autour d’un menu 
principal qui permet d’accéder directement à 
toutes les fonctionnalités. Après avoir sélectionné son                
dossier par les « Options de filtre », le Conducteur de Travaux 
réceptionne ou complète : 

• la check-list : points de contrôle du dossier, 
• la punch-list : liste de réserves, 
• les signatures : du client, des fournisseurs, etc. 

 

Les signatures sont cryptées et stockées dans la base de donnée. 
Cela se traduit par la disparition du papier jusque là indispensable à la 
signature des Procès Verbaux de réception.  

SOIRSOIRSOIRSOIR

PDA PDA ADFADFPDA PDA ADFADF

Moyens mobilesMoyens mobiles
(Pocket PC)(Pocket PC) MATINMATINMATINMATIN

Ecom iRoc 
Pocket PC 
ATEX ! 

http://cd-concept.com


CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011 
 

 

  CD Concept - Site Internet : http://cd-concept.com  ProGest : Solution pour la Gestion de Projet 

⇒ Les copies d’écran ci-dessous illustrent la richesse de l’Application : 
 

   
   

Menu de définition du filtre. 
Grâce à ce menu, le 

Conducteur de Travaux 
accède à son dossier ou 

définit des filtres élaborés. 
 

Illustration du mode d’écriture 
direct avec reconnaissance de 
caractère très performant ! Il 
est aussi possible d’utiliser le 

clavier virtuel intégré. 
 

Signature d’un dossier ou d’un 
élément de dossier. L’onglet 
« Quoi » (en bas à gauche) 

synthétise ce que l’utilisateur 
s’apprête à signer 

 

   
   

Menu d’acquittement direct 
des Check-List. Le bouton 

« Modifier » permet compléter 
la définition (remarque, date 
réalisation, Entreprise, etc.) 

Menu d’enregistrement de 
mémo vocal sur le dernier 

point de check-list sélectionné 
grâce à l’enregistreur intégré. 
La capacité va jusqu’à 15h ! 

Menu d’édition d’un point de 
punch-list. Toutes les dates 
présentes dans l’Application 

peuvent être saisies faci-
lement à l’aide du calendrier 

 
⇒ De multiples extensions permettent de protéger le Pocket PC, ou compléter l’équipement 

pour davantage de productivité. Les modules de lecture code barre ou pastilles RFID peuvent 
engendrer des gains importants lors de la gestion de chantiers comportant beaucoup d’items : 

Boîtier deBoîtier de
ProtectionProtection
étancheétanche

Boîtier deBoîtier de
ProtectionProtection
étancheétanche

        

Prise photosPrise photos

ImpressionImpression
nomadenomade

NombreusesNombreuses
extensionsextensions
(mémoire,(mémoire,
GPS, codeGPS, code
Barre, etc.)Barre, etc.)

Prise photosPrise photos

ImpressionImpression
nomadenomade

NombreusesNombreuses
extensionsextensions
(mémoire,(mémoire,
GPS, codeGPS, code
Barre, etc.)Barre, etc.)

 

 2 1 3 

5 4 6 
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  Ils font confiance à CD Concept : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site Internet 
http://Cd-concept.com 

 
Mail 

email@cd-concept.com 
 

Coordonnées 
 ) 04 42 43 45 57 
 7 0 957 972 057 
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ANNEXE 2 : Localisation de la licence 

Site d’installation : 
AdresseSiteInstall1 
AdresseSiteInstall2 
AdresseSiteInstall3 

 
Serveur sur lequel est implanté ProGest : 

NomServeur 
 
Chemin complet d’implantation de ProGest : 

\\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\ 
 (1,5 Go d’espace disque requis) 

 
Terminaux autorisés à installer ProGest : 

Tous les terminaux présents dans l’enceinte du Site d’installation et accédant à 
l’espace d’implantation de ProGest 

 
Caractéristiques minimums des terminaux autorisés à installer ProGest : 

Compatible PC + Processeur Intel Pentium + Espace disque dur 100 Mo + Ecran 
1024x768 + Windows XP + MS Access 2000 + MS Activesync 4.5 
Important : le Licencié est responsable des versions de Windows, MS Access 
ou MS Access Runtime, ActiveSync et tout autre composant logiciel du 
Système d’Exploitation dont il dispose. Le licencié dispose d’une période de 
test obligatoire au cours de laquelle il vérifiera l’adéquation de son Système 
d’Information avec le progiciel. Une fois la période de test passée, le Concédant 
ne garantit en aucun cas les dysfonctionnements liés au Système d’Information 
du Licencié. 

 
Utilisateurs : 

Tous le personnel NomClient + co-traitants 
 
Capacité maximum de l’application liée à la base de données (fichier DataPG.mdb) : 

10 connexions simultanées à la base de données (nombre de comptes illimité) 
30Mo de base de données une fois défragmentée 
15.000 enregistrements (lignes) maximum par table dans la base de données 
Important : si le Licencié entreprend d'exploiter le progiciel au-delà de ces 
limites ou sans exécuter le batch quotidien de Maintenance, il assume l’entière 
responsabilité des dysfonctionnements qui pourraient survenir. 

 
Liste des fichiers sous propriété du Licencié : 

Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\DocType\*.* 
Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\File\*.* 
Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\FileC\*.* 
Dossier complet \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\Web\*.* 
Tous les fichiers présents dans ces dossiers devront faire l'objet d'une 
sauvegarde quotidienne par le Licencié. Le Concédant ne garantit en aucun cas 
leur contenu ni l'endommagement que pourrait occasionner l'utilisation du 
progiciel par le Licencié. 
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Liste des fichiers sous propriété du Concédant situés depuis la racine \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\ : 

 
Répertoire de .\ 
13/12/2009  21:34    <REP>          Data 
27/11/2009  10:09    <REP>          DataSave 
27/11/2009  11:08    <REP>          DocType 
11/12/2009  12:07    <REP>          File 
27/11/2009  10:04    <REP>          FileC 
02/12/2009  16:27    <REP>          FileS 
27/11/2009  15:25             1 010 Install.lnk 
18/06/2009  18:02    <REP>          Photo 
13/12/2009  19:34    <REP>          Starter 
14/12/2009  07:47                 0 tmp.txt 
27/11/2009  15:24    <REP>          Utils 
11/12/2009  12:13    <REP>          Web 
               2 fichier(s)            1 010 octets 
 
Répertoire de .\Data 
29/09/2009  18:10           282 624 DataATX.mdb 
10/10/2004  23:00           320 456 DataPG.bmp 
13/12/2009  19:33        32 215 040 DataPG.mdb 
27/11/2009  15:43         4 120 576 DataS2P.mdb 
08/10/2009  13:48           147 456 ProGest.mdw 
               5 fichier(s)       41 468 936 octets 
 
Répertoire de .\DataSave 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
 
 
 
Répertoire de .\DocType 
28/10/2009  00:42            92 672 ModeleFax.doc 
27/11/2009  10:06            56 832 PV.doc 
27/11/2009  10:06            31 232 QuestionnairePG.doc 
16/11/2009  06:21            34 816 _Codes.doc 
               4 fichier(s)          215 552 octets 
 
Répertoire de .\File 
19/06/2009  17:44    <REP>          _PST 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\File\_PST 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\FileC 
09/09/2008  06:32    <REP>          _PSTC 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\FileC\_PSTC 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\FileS 
11/12/2009  12:23    <REP>          _VISA 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\FileS\_VISA 
11/12/2009  12:23        35 917 824 ProGest.mde 
               1 fichier(s)       35 917 824 octets 
 
Répertoire de .\Photo 
31/10/2003  10:29            33 989 PrevPageGardePhoto1.jpg 
31/10/2003  10:28           158 548 PrevPageGardePhoto2.jpg 
01/05/2003  13:56           214 397 WTheme00.gif 
13/05/2003  20:45             8 711 WTheme00.gifThumb.jpg 
16/05/2003  14:37           200 107 WTheme001.gif 
16/05/2003  14:47             8 603 WTheme001.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:28           165 970 WTheme01.gif 
13/05/2003  20:45             8 164 WTheme01.gifThumb.jpg 
16/05/2003  14:38           174 543 WTheme011.gif 
16/05/2003  14:47             8 797 WTheme011.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:27           161 808 WTheme02.gif 
13/05/2003  20:45             6 951 WTheme02.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:29           177 317 WTheme03.gif 
13/05/2003  20:45             8 522 WTheme03.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:30           150 090 WTheme04.gif 
13/05/2003  20:45               970 WTheme04.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:35           175 339 WTheme05.gif 
13/05/2003  20:45             7 416 WTheme05.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:31            67 654 WTheme06.gif 
13/05/2003  20:45             5 765 WTheme06.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:32           264 224 WTheme07.gif 
13/05/2003  20:45             9 576 WTheme07.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:36           258 232 WTheme08.gif 
13/05/2003  20:45            10 846 WTheme08.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:36           224 002 WTheme09.gif 
13/05/2003  20:45            10 249 WTheme09.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:38           171 902 WTheme10.gif 
13/05/2003  20:45             8 129 WTheme10.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:39           226 420 WTheme11.gif 
13/05/2003  20:46             9 198 WTheme11.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:39           150 217 WTheme12.gif 
13/05/2003  20:46             6 828 WTheme12.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:40           263 363 WTheme13.gif 
13/05/2003  20:46            10 015 WTheme13.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:41            99 306 WTheme14.gif 
13/05/2003  20:46             7 925 WTheme14.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:41           250 561 WTheme15.gif 
13/05/2003  20:46               951 WTheme15.gifThumb.jpg 
01/05/2003  14:42           194 763 WTheme16.gif 
13/05/2003  20:46             9 292 WTheme16.gifThumb.jpg 
              40 fichier(s)        4 133 685 octets 
 
Répertoire de .\Starter 

13/12/2009  19:34           299 008 StartDat.mdb 
10/10/2004  23:00           320 456 Starter.bmp 
13/12/2009  19:34           524 288 Starter.mde 
09/12/2009  20:04             5 009 Starter.vbs 
               4 fichier(s)        1 148 966 octets 
 
Répertoire de .\Utils 
18/03/2008  15:58    <REP>          Admin 
18/03/2008  15:59    <REP>          Anim 
09/12/2009  12:53    <REP>          Application 
08/03/2009  20:14    <REP>          Bin 
01/12/2009  17:13    <REP>          DocSys 
22/03/2009  14:32    <REP>          Help 
12/12/2009  22:32    <REP>          Ico 
30/09/2009  08:04    <REP>          OCX 
22/01/2009  22:18    <REP>          PocketPC 
09/12/2009  20:22    <REP>          WebUtils 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Admin 
08/06/2001  17:46         1 199 616 02 fppnt100.exe 
03/05/2006  10:06            27 648 EvenementsProjet.xls 
26/02/1999  20:29            65 536 WRKGADM.EXE 
               3 fichier(s)        1 292 800 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Anim 
25/07/2001  23:00        11 874 200 CD.avi 
25/07/2001  23:00         1 453 106 CDS.avi 
               2 fichier(s)       13 327 306 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Application 
26/06/2006  21:45           289 576 adofiltr.dll 
31/10/2009  10:56             1 527 Aide et documentation.lnk 
27/11/2009  10:46             1 894 Applications ProGest Demo Citrix.lnk 
09/12/2009  17:01             1 654 Applications ProGest Demo.lnk 
27/11/2009  15:26           720 896 AutomatX.mde 
27/11/2009  13:49         3 751 936 GestDoc.mde 
10/10/2004  23:00           320 456 ImgDem.bmp 
14/01/2000  22:07           111 544 mscal.ocx 
09/03/2004  00:00           662 288 MSCOMCT2.OCX 
15/04/2005  19:58         1 071 088 MSCOMCTL.OCX 
29/11/2005  13:58           499 712 msvcp71.dll 
30/03/2007  09:47           348 160 msvcr71.dll 
27/11/2009  15:27         1 990 656 PgQuery.mde 
27/11/2009  13:49        35 164 160 ProGest.mde 
26/06/2006  20:44           129 832 rapi.dll 
29/09/2009  18:52               184 Ressources en ligne.url 
27/11/2009  13:55         9 236 480 S2P.mde 
27/11/2009  13:51         1 474 560 Stat.mde 
31/10/2009  10:48             1 778 Support à distance.lnk 
13/08/2009  15:39         1 551 992 TeamViewerQS_fr.exe 
22/03/2009  11:07               770 Web ProGest Demo.lnk 
              21 fichier(s)       57 331 143 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin 
08/03/2009  20:14    <REP>          3D 
18/03/2008  15:59    <REP>          FEL Expert Downstream 3.1 
31/05/2008  20:53           599 552 pg.dll 
31/05/2008  20:51           147 968 pg.exe 
19/08/2001  21:49           401 408 Resizer 
               3 fichier(s)        1 148 928 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin\3D 
29/05/2001  15:38             2 238 icon1.ico 
08/03/2009  20:14    <REP>          openal 
17/06/2004  16:03            94 208 openal32.dll 
08/03/2009  20:14    <REP>          plib 
15/07/2004  12:15            57 344 plib.dll 
25/04/2008  13:50         1 802 240 Viewer3D.exe 
08/03/2009  20:14    <REP>          vrmlscript 
29/09/2006  11:49           176 128 vrmlscript.dll 
               5 fichier(s)        2 132 158 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin\3D\openal 
08/05/2002  15:19            15 259 al.h 
08/05/2002  15:20             8 126 alBuffer.c 
08/05/2002  15:19            76 087 ALc.c 
08/05/2002  15:19             3 131 alc.h 
08/05/2002  15:19             3 443 alctypes.h 
08/05/2002  15:20             9 889 alEax.c 
08/05/2002  15:20             1 553 alError.c 
08/05/2002  15:20             6 207 alExtension.c 
08/05/2002  15:20             6 299 alListener.c 
08/05/2002  15:20             1 783 alMain.h 
08/05/2002  15:20            35 740 alSource.c 
08/05/2002  15:20             9 406 alState.c 
08/05/2002  15:19             9 439 altypes.h 
08/05/2002  15:20            16 161 ALu.c 
08/05/2002  15:19             1 150 alu.h 
08/05/2002  15:19             7 434 ALut.c 
08/05/2002  15:19               693 alut.h 
08/10/2001  14:29             6 820 basetsd.h 
08/05/2002  15:20             1 649 OpenAL32.c 
08/05/2002  15:20               412 resource.h 
              20 fichier(s)          220 681 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin\3D\plib 
30/11/2004  13:21            22 241 Plib.cpp 
30/11/2004  13:21             5 037 Plib.h 
               2 fichier(s)           27 278 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin\3D\vrmlscript 
25/05/2004  16:30             1 806 jsmath.h 
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25/05/2004  16:53            38 152 parse.cpp 
25/05/2004  16:53            33 314 scan.cpp 
25/05/2004  15:12               297 StdAfx.cpp 
25/05/2004  15:31               828 StdAfx.h 
25/05/2004  16:31             1 375 system.h 
17/09/2003  13:06             1 766 vbbasic.h 
27/05/2004  11:51             4 683 vbcolor.cpp 
25/05/2004  16:23             3 195 vbcolor.h 
25/05/2004  16:23            11 728 vblinear.h 
25/05/2004  16:53             4 724 vbplist.cpp 
25/05/2004  16:23             4 883 vbplist.h 
02/06/2006  16:01            11 748 vbrotation.cpp 
26/09/2006  11:23            24 608 vbstring.cpp 
26/09/2006  09:39             9 001 vbstring.h 
25/05/2004  16:53             7 112 vbtime.cpp 
21/09/2006  13:13             4 669 vbtime.h 
27/05/2004  11:52            12 235 vbvec.cpp 
25/08/2006  16:30             4 606 vrmlfields_stub.cpp 
21/09/2006  13:15             5 019 vrmlfields_stub.h 
25/05/2004  16:53             1 037 vrmlfield_stub.cpp 
25/05/2004  17:05             2 690 vrmlfield_stub.h 
25/05/2004  16:53               853 VrmlScript.cpp 
26/09/2006  10:13            26 920 VrmlScript.h 
29/09/2006  11:49            25 915 vsexpr.cpp 
25/05/2004  16:37             6 403 vsexpr.h 
29/09/2006  11:46            19 484 vsfields.cpp 
25/05/2004  16:39             5 481 vsfields.h 
25/05/2004  16:53            12 279 vsfunction.cpp 
25/05/2004  16:41             5 775 vsfunction.h 
25/05/2004  15:26             4 944 vsparse.cpp 
25/05/2004  16:23             3 166 vsparse.h 
08/09/2006  15:52             5 843 vsstatement.cpp 
21/09/2006  13:28             7 312 vsstatement.h 
25/05/2004  16:43             1 570 y.tab.h 
              35 fichier(s)          315 421 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Bin\FEL Expert Downstream 3.1 
18/10/2002  19:51                80 codes.cpx 
01/12/2009  17:10               664 codes.cpy 
20/02/1998  05:29           243 456 Convert.exe 
14/09/2000  19:33             8 220 Copie de Sample.fel 
18/12/2002  15:19           104 920 cups.cpz 
20/02/2003  10:44             1 794 cups.ftp 
05/12/2002  19:10         1 311 232 fel.exe 
05/09/2000  14:48               136 FEL.ftp 
10/09/2000  20:43           422 400 felftp.exe 
10/07/2002  16:02           251 946 Felhelp.hlp 
06/05/2004  08:56               284 felhist.dat 
18/12/2002  15:19                16 fopts.cpo 
06/01/2003  14:32            11 052 irunin.dat 
10/02/2003  07:39             3 142 irunin.ini 
06/01/2003  14:32             8 416 irunin.lng 
01/12/2009  17:10               272 NETCFG.CFG 
10/06/2003  14:07             8 316 Sample.fel 
14/11/2003  12:53                63 Sample.fte 
15/04/2003  11:57               100 STAT.HAZ 
28/03/2003  11:11             6 477 test.TXT 
              20 fichier(s)        2 383 309 octets 
 
Répertoire de .\Utils\DocSys 
16/07/2002  18:05            19 456 Modele.doc 
05/02/2003  16:40             8 316 Modele.FEL 
07/04/2004  14:08               270 Modele.fld 
23/12/2003  18:08            74 240 Modele.mpp 
24/08/2002  18:28             8 192 Modele.ppt 
28/09/2009  01:01           271 360 Modele.pst 
24/08/2002  18:27                 0 Modele.txt 
24/08/2002  18:26            13 824 Modele.xls 
01/12/2009  12:28                22 Modele.zip 
03/02/2009  18:09           352 256 Modele8.mdb 
25/11/2009  18:48         2 789 376 Modele9.mdb 
              11 fichier(s)        3 537 312 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Help 
30/11/2009  19:11    <REP>          01 Manuel (FR) 
18/03/2008  15:59    <REP>          02 Explorateur de Documents (FR)(GB) 
18/03/2008  15:59    <REP>          03 Gestion Projet (GB) 
18/03/2008  15:59    <REP>          04 Construction (GB) 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Help\01 Manuel (FR) 
30/11/2009  19:11            52 736 0 - Mise en route ProGest.doc 
08/12/2006  20:58           158 720 0 - Sommaire.doc 
24/06/2008  12:07         4 655 104 0a - Plaquette ProGest.doc 
28/10/2009  01:47         6 256 640 0b - Présentation ProGest Basic.ppt 
23/11/2009  09:46         8 556 032 0b - Présentation  ProGest Construction.ppt 
29/05/2009  17:51         5 926 912 0c - Contrat Licence ProGest.doc 
20/11/2009  21:20         9 426 432 1 - ProGest Basic - Manuel User Rev4.doc 
20/02/2007  18:09         2 508 800 2 - ProGest Basic - Manuel Admin Rev1.doc 
05/08/2009  01:03         6 407 168 3 - ProGest Construction - Manuel User Rev7.doc 
18/07/2006  22:56        12 845 056 4 - ProGest Construction - Manuel Admin Rev3.doc 
22/05/2002  11:24         2 550 784 5 - ProGest Construction - Présentation .ppt 
19/07/2006  00:24         1 242 781 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrêt.pdf 
07/01/2006  21:03           762 368 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrêt.ppt 
10/05/2006  08:26         2 541 568 7 - Install Web Scheduler.doc 
              14 fichier(s)       63 891 101 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Help\02 Explorateur de Documents (FR)(GB) 
16/05/2002  08:08        19 670 856 FR01 - CreationStructure.avi 
16/05/2002  08:29        15 697 556 FR02 - InsertionFichier.avi 
16/05/2002  08:38        14 518 662 FR03 - ModeAffichage.avi 
16/05/2002  08:47        20 153 806 FR05 - ProprieteFichier.avi 
16/05/2002  08:54        20 018 616 FR06 - Filtre.avi 
16/05/2002  08:58        13 311 246 FR07 - Export.avi 
16/05/2002  09:02        11 891 348 FR08 - Liste.avi 

30/12/2003  15:26        17 896 332 GB10 - Project documents Explorer.avi 
30/12/2003  15:55         7 631 308 GB11 - Document Structure.avi 
30/12/2003  16:12         7 939 020 GB12 - Real time sharing.avi 
30/12/2003  16:31        11 006 796 GB13 - Web publishing.avi 
30/12/2003  16:53         8 950 668 GB14 - Project mailbox.avi 
30/12/2003  17:06         6 165 748 GB15 - FEL (c) IPA compliant.avi 
              13 fichier(s)      174 851 962 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Help\03 Gestion Projet (GB) 
30/12/2003  09:57         8 996 548 GB01 - General Presentation.avi 
05/01/2004  14:50        13 522 964 GB02 - Multilingual.avi 
30/12/2003  09:29         9 025 916 GB03 - Project creation Wizard.avi 
30/12/2003  11:07        17 577 292 GB04 - Project list & project attributes.avi 
30/12/2003  11:55        27 161 004 GB05 - Project list customization.avi 
30/12/2003  12:38        13 269 116 GB06 - Project milestones.avi 
30/12/2003  12:58         8 660 252 GB07 - Milestones & Tracking.avi 
30/12/2003  14:01        24 328 836 GB08 - Organization chart.avi 
30/12/2003  14:52        22 401 172 GB09 - Project Execution Plan.avi 
               9 fichier(s)      144 943 100 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Help\04 Construction (GB) 
02/01/2004  10:29        26 221 788 GB01 - Pocket PC.avi 
30/12/2003  17:47        14 972 156 GB16 - General presentation.avi 
05/01/2004  12:56         7 811 868 GB17 - Suivi Travaux customization.avi 
30/12/2003  18:32        16 261 916 GB18 - Construction Explorer.avi 
31/12/2003  08:39         9 971 292 GB19 - Plant Photos.avi 
05/01/2004  13:45        34 659 420 GB20 - Web publication.avi 
05/01/2004  14:25         7 005 036 GB21 - Web Scheduler.avi 
05/01/2004  12:32        10 687 340 GB22 - Full version.avi 
               8 fichier(s)      127 590 816 octets 
 
Répertoire de .\Utils\Ico 
10/10/2004  23:00               766 Arb.ico 
12/03/1999  07:50             1 078 AutomatX.ico 
12/12/2009  22:30            99 830 CDCalpha.ico 
10/10/2004  23:00             2 238 Dossier.ico 
02/04/2003  01:00             1 078 GestDoc.ico 
08/12/2009  11:33             9 662 Help.ico 
12/12/2009  22:30            99 830 Helpalpha.ico 
09/12/2009  17:42            13 382 Install.ico 
10/10/2004  23:00             1 078 PlgQuery.ico 
29/05/2001  15:38             2 238 ProGest.ico 
23/01/2009  19:29             3 128 ProGestDep.ico 
05/05/1999  21:22            10 134 Starter.ico 
08/12/2009  11:37             9 662 Support.ico 
12/12/2009  22:30            99 830 webalpha.ico 
23/09/1998  01:05             3 494 WebSched.ico 
              15 fichier(s)          357 428 octets 
 
Répertoire de .\Utils\OCX 
12/01/2002  03:47           270 424 adofiltr.dll 
26/03/2003  17:28            53 325 ceutil.dll 
03/04/2000  17:52           164 144 Comct232.ocx 
31/05/2001  21:32           610 816 Comctl32.ocx 
06/08/2003  12:23           618 496 Dao350.dll 
28/08/2001  13:00           557 128 Dao360.dll 
29/08/1997  00:00           311 296 MSACC8.OLB 
14/01/2000  22:07           111 544 MSCAL.OCX 
03/12/2003  23:01           108 336 mswinsck.ocx 
26/03/2003  17:28            73 803 rapi.dll 
05/03/2009  13:53               539 RegOcxPG.bat 
06/02/2006  09:31           139 264 vbSendMail.dll 
              12 fichier(s)        3 019 115 octets 
 
 
 
Répertoire de .\Utils\PocketPC 
22/01/2009  22:18    <REP>          Barcode 
16/12/2008  14:46    <REP>          Doc 
22/03/2009  11:37    <REP>          Install 
               0 fichier(s)                0 octets 
 
Répertoire de .\Utils\PocketPC\Barcode 
22/01/2009  21:46               447 R0001.png 
(au total 9999 fichiers Rxxxx.png) 
22/01/2009  22:05               446 R9999.png 
            9999 fichier(s)        4 452 666 octets 
 
Répertoire de .\Utils\PocketPC\Doc 
09/05/2006  13:55           135 168 InstallPocketPC.doc 
02/08/2004  15:49           371 382 Microsoft_TranscriberHelp.pdf 
10/05/2006  18:19            23 040 Responsabilit‚s progest.doc 
11/05/2006  23:16           623 104 SP 9532L - D‚ploiement ProGest sur LA 
POSTE.doc 
               4 fichier(s)        1 152 694 octets 
 
Répertoire de .\Utils\PocketPC\Install 
08/09/2006  20:33           458 332 ADOCE.WM5.cab 
17/01/2003  12:58             1 402 CapVolume.bmp 
08/09/2006  21:17            71 358 EnableRapi.cab 
06/01/2003  10:40             1 160 Img01.bmp 
06/01/2003  10:41             1 104 Img02.bmp 
20/08/2004  10:30             1 096 Img03.bmp 
06/01/2003  10:44             1 028 Img04.bmp 
06/01/2003  10:45             1 128 Img05.bmp 
06/01/2003  10:46             1 088 Img06.bmp 
06/01/2003  10:46             1 116 Img07.bmp 
06/01/2003  10:47             1 160 Img08.bmp 
06/01/2003  10:50             1 028 Img09.bmp 
06/01/2003  11:11             1 088 Img10.bmp 
06/01/2003  11:11               788 Img11.bmp 
06/01/2003  11:11               868 Img12.bmp 
06/01/2003  11:12             1 068 Img13.bmp 
06/01/2003  11:12             1 088 Img14.bmp 
06/01/2003  11:12             1 008 Img15.bmp 
06/01/2003  11:13               880 Img16.bmp 
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06/01/2003  11:14               760 Img17.bmp 
06/01/2003  11:14               976 Img18.bmp 
06/01/2003  11:14             1 088 Img19.bmp 
06/01/2003  11:15             1 040 Img20.bmp 
06/01/2003  11:16             1 088 Img21.bmp 
06/01/2003  11:16               780 Img22.bmp 
06/01/2003  11:16               916 Img23.bmp 
06/01/2003  11:17               852 Img24.bmp 
20/08/2004  09:57               616 Img25.bmp 
06/01/2003  10:43             1 056 Img26.bmp 
20/08/2004  10:03               704 Img27.bmp 
20/08/2004  10:22             1 088 Img28.bmp 
06/01/2003  11:19               336 Img29.bmp 
06/01/2003  11:19               360 Img30.bmp 
06/01/2003  11:19               332 Img31.bmp 
20/08/2004  10:34               348 Img32.bmp 
06/01/2003  11:20               340 Img33.bmp 
06/01/2003  11:20               344 Img34.bmp 
06/01/2003  11:21               344 Img35.bmp 
20/08/2004  09:59             1 032 Img36.bmp 
06/01/2003  11:22               400 Img37.bmp 
06/01/2003  11:22               440 Img38.bmp 
20/08/2004  10:14               752 Img39.bmp 
06/01/2003  11:23               384 Img40.bmp 
06/01/2003  11:23               412 Img41.bmp 
06/01/2003  12:23             1 268 Img42.bmp 
03/09/2006  20:16               696 Img43.bmp 
06/01/2003  15:58               220 Img44.bmp 
06/01/2003  16:00               344 Img45.bmp 
06/01/2003  16:00               344 Img46.bmp 
07/01/2003  09:05             1 116 Img47.bmp 
30/08/2003  20:47             1 334 Img48.bmp 
17/01/2003  13:17             1 334 Img49.bmp 
25/08/2003  14:16             1 334 Img50.bmp 
25/08/2003  14:46               976 Img51.bmp 
25/08/2003  14:46               880 Img52.bmp 
25/08/2003  15:33             1 052 Img53.bmp 
27/08/2003  08:23               200 Img54.bmp 
27/08/2003  08:23               204 Img55.bmp 
27/08/2003  08:23               216 Img56.bmp 
27/08/2003  11:54               968 Img57.bmp 
27/08/2003  11:54               832 Img58.bmp 
27/08/2003  11:55               972 Img59.bmp 
27/08/2003  11:56               620 Img60.bmp 
29/08/2003  17:08             1 334 Img61.bmp 
29/08/2003  17:09             1 334 Img62.bmp 
29/08/2003  17:13             1 334 Img63.bmp 
31/08/2003  21:11             1 052 Img64.bmp 
31/08/2003  22:38               412 Img65.bmp 
19/08/2004  10:48             1 334 Img66.bmp 
19/08/2004  10:48             1 334 Img67.bmp 
19/08/2004  12:07             1 334 Img68.bmp 
19/08/2004  12:09             1 334 Img69.bmp 
19/08/2004  12:15             1 334 Img70.bmp 
19/08/2004  13:57               704 Img71.bmp 
19/08/2004  12:31             1 334 Img72.bmp 
19/08/2004  12:31             1 334 Img73.bmp 
19/08/2004  12:31             1 334 Img74.bmp 
03/09/2006  00:56             1 334 Img75.bmp 
03/09/2006  00:57             1 334 Img76.bmp 
03/09/2006  00:57             1 334 Img77.bmp 
03/09/2006  00:58             1 334 Img78.bmp 
16/12/2008  18:37               968 Img79.bmp 
16/12/2008  18:37               892 Img80.bmp 
16/12/2008  18:38               728 Img81.bmp 
03/01/2003  15:21            32 540 Intro.bmp 
30/06/2004  10:27           339 152 Intro.wav 
30/06/2004  10:26         1 356 404 Menu.wav 
24/03/2003  14:31               510 Note11.pwi 
24/03/2003  14:32             3 198 Note12.pwi 
24/03/2003  14:32             2 274 Note13.pwi 
24/03/2003  14:32             1 346 Note14.pwi 
24/03/2003  14:32             1 464 Note15.pwi 
24/03/2003  14:31               510 Note21.pwi 
20/08/2004  13:15             4 110 Note22.pwi 
20/08/2004  13:16             3 566 Note23.pwi 
20/08/2004  13:19             3 098 Note24.pwi 
20/08/2004  13:18             3 824 Note25.pwi 
24/03/2003  14:31               510 Note31.pwi 
24/03/2003  14:32             3 198 Note32.pwi 
24/03/2003  14:32             2 274 Note33.pwi 
24/03/2003  14:32             1 346 Note34.pwi 
24/03/2003  14:32             1 464 Note35.pwi 
24/03/2003  14:31               510 Note41.pwi 
24/03/2003  14:32             3 198 Note42.pwi 
24/03/2003  14:32             2 274 Note43.pwi 
24/03/2003  14:32             1 346 Note44.pwi 
24/03/2003  14:32             1 464 Note45.pwi 
24/03/2003  14:31               510 Note51.pwi 
24/03/2003  14:32             3 198 Note52.pwi 
24/03/2003  14:32             2 274 Note53.pwi 
24/03/2003  14:32             1 346 Note54.pwi 
24/03/2003  14:32             1 464 Note55.pwi 
18/06/2008  06:07         2 009 040 PdfReader.exe 
20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp1.htm 
20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp2.htm 
20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp3.htm 
20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp4.htm 
20/08/2004  16:47             6 468 PocketPgHlp5.htm 
20/08/2004  08:46            13 284 PpcFunc.bmp 
30/06/2004  12:36                36 PPG 
14/09/2007  15:34            53 248 PPGsys.cdb 
21/05/2004  14:34         2 921 338 RuntimeEVB.cab 
24/02/2004  09:50             4 608 VBDatePicker.dll 
09/07/2001  11:37             4 608 VBMonthCalendar.dll 

16/06/2001  19:47             4 608 VBProgressBar.dll 
24/02/2004  09:50             4 608 VBVoiceRecorder.dll 
09/03/2009  14:09           496 056 _PPG.vb 
             127 fichier(s)        7 926 398 octets 
 
Répertoire de .\Utils\WebUtils 
03/12/2005  17:30               924 001.gif 
03/12/2005  17:51             1 003 002.gif 
03/12/2005  17:51               918 003.gif 
03/12/2005  17:51               924 004.gif 
03/12/2005  17:52             1 005 005.gif 
03/12/2005  17:52               915 006.gif 
03/12/2005  17:52               969 007.gif 
03/12/2005  17:52               927 008.gif 
06/12/2005  03:55             1 013 009.gif 
03/12/2005  17:51               922 010.gif 
03/12/2005  17:53               952 011.gif 
03/12/2005  18:08               928 012.gif 
03/12/2005  17:53               988 013.gif 
03/12/2005  17:53               907 014.gif 
03/12/2005  17:52               927 015.gif 
03/12/2005  18:09               956 016.gif 
03/12/2005  17:53               988 017.gif 
03/12/2005  17:53               978 018.gif 
03/12/2005  18:09               933 019.gif 
03/12/2005  17:54             1 017 020.gif 
03/12/2005  18:09               918 021.gif 
03/12/2005  17:54               943 022.gif 
03/12/2005  18:09               910 023.gif 
03/12/2005  18:09               884 024.gif 
04/06/2008  03:16             1 013 025.gif 
03/12/2005  17:55               909 026.gif 
03/12/2005  17:55               892 027.gif 
03/12/2005  17:55             1 001 028.gif 
03/12/2005  17:55               896 029.gif 
03/12/2005  17:57               898 030.gif 
03/12/2005  17:57               900 031.gif 
03/12/2005  17:56               862 032.gif 
03/12/2005  17:56               929 033.gif 
03/12/2005  17:56               937 034.gif 
03/12/2005  17:56               910 035.gif 
03/12/2005  17:55               922 036.gif 
03/12/2005  18:03               938 037.gif 
03/12/2005  17:57               918 038.gif 
03/12/2005  17:57               922 039.gif 
03/12/2005  18:05               904 040.gif 
03/12/2005  18:04               899 041.gif 
03/12/2005  18:04               874 042.gif 
03/12/2005  18:04               895 043.gif 
03/12/2005  18:04               890 044.gif 
03/12/2005  18:04               913 045.gif 
03/12/2005  18:03               855 046.gif 
03/12/2005  18:03               923 047.gif 
03/12/2005  18:05               891 048.gif 
03/12/2005  18:05               959 049.gif 
03/12/2005  18:06               896 050.gif 
03/12/2005  18:06               892 051.gif 
03/12/2005  18:06               896 052.gif 
03/12/2005  18:06               992 053.gif 
03/12/2005  18:05               964 054.gif 
03/12/2005  18:05             1 000 055.gif 
03/12/2005  18:05               981 056.gif 
03/12/2005  18:07               928 057.gif 
03/12/2005  18:07               950 058.gif 
03/12/2005  18:06               905 059.gif 
03/12/2005  18:07               927 060.gif 
03/12/2005  18:07               899 061.gif 
06/10/2009  18:27             1 046 062.gif 
20/11/2009  21:31             1 017 062b.gif 
15/05/2009  14:05             1 043 063.gif 
15/05/2009  14:04             1 034 064.gif 
15/05/2009  14:05             1 031 065.gif 
15/05/2009  14:04             1 041 066.gif 
15/05/2009  14:05               623 067.gif 
12/11/2009  18:34               133 068.gif 
10/05/2007  13:39             4 076 CDC.gif 
02/04/2007  08:13             3 459 CdcProGest.gif 
20/01/2006  16:47             2 717 fd.gif 
20/01/2006  16:50             2 743 fg.gif 
28/08/1997  23:00               150 Img1.gif 
28/08/1997  23:00               150 Img2.gif 
02/12/2009  22:38               138 ImpCLR.vbs 
02/12/2009  22:39               137 ImpNB.vbs 
28/11/2005  11:04            20 692 MsgSecurite.gif 
09/12/2009  20:04             5 009 Starter.vbs 
16/04/2007  13:24            29 064 tv.js 
27/02/2004  08:00               135 TVblank.gif 
27/02/2004  08:00               199 TVdoc.gif 
27/02/2004  08:00               142 TVlastnode.gif 
04/12/2005  11:59               877 TVmlastnode.gif 
04/12/2005  11:59               880 TVmnode.gif 
27/02/2004  08:00               147 TVnode.gif 
04/12/2005  11:59               881 TVplastnode.gif 
04/12/2005  11:59               884 TVpnode.gif 
27/02/2004  08:00               140 TVvertline.gif 
13/01/2006  07:04             1 061 _pgsearch.css 
04/09/2008  18:37            30 377 _pgsearch.js 
              91 fichier(s)          167 855 octets 
 
Répertoire de .\Web 
11/12/2009  12:13             9 955 index.htm 
               1 fichier(s)           10 511 octets 
 
     Total des fichiers listés : 
           11542 fichier(s)      941 623 205 octets 
             293 Rép(s) 
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ANNEXE 3 : Contrat de maintenance (non compris dans la licence) 

1.  OBJET 

Le présent Contrat de Maintenance a pour but de délimiter les prestations requises par le Licencié 
annexes au déploiement de ProGest assurées par la Société CD CONCEPT CREATION 
MULTIMEDIA (le Concédant). 
 

2.  DUREE 

Le présent Contrat est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable(s) par accord entre les deux partis. 
 

3.  CONDITIONS 

3.1.  De la part du Licencié 

Le Licencié s’engage à réquisitionner le Concédant sur un volume d’au moins 0 jours d'Assistance Site 
par an et au moins 0 heures d’assistance téléphonique par an. Dans l’hypothèse où le volume minimum 
de prestation n’aurait pas été atteint par le Licencié avant la date anniversaire de conclusion du Contrat, 
le solde resterait du au Concédant et ne saurait être reporté à l’année suivante. Réciproquement, le 
Licencié peut utiliser l'intégralité de ce quota au cours de l'année pour les tâches désignées §7.  

Toute intervention : 
• sur Site du Licencié sera d’1/2 (une demi) journée minimum 
• téléphonique sera de 15 minutes (1 tranche) minimum 

3.2.  De la part du Concédant 

3.2.1. Mise à niveau incluse dans le Contrat 

Le Concédant s’engage à fournir au Licencié toute mise à jour majeure du progiciel dès sa parution 
pendant la durée de validité du présent Contrat de maintenance et au moins une fois par an. 
L’installation et le déploiement ne sont pas compris dans cette mise à jour et resteront dus au Concédant 
par le Licencié au travers d'une Assistance sur Site.  

3.2.2. Assistance 

Le Concédant s’engage à fournir les ressources compétentes pour les tâches désignées §7. 

L’assistance du Concédant revêtira 3 formes : 
• Assistance sur Site du Licencié 
• Assistance téléphonique 
• Assistance par mail 

3.2.2.1. Assistance Site 

Le Concédant s’engage sur les délais suivants pour les interventions sur le Site du Licencié : 
• Intervention en urgence (≤ 1 jour maximum) sur Site en 72h maximum après notification, hors 

durée de transport depuis le Siège du Concédant jusqu'au Site du Licencié 
• Mission > 1 jour et < 3 jours planifiable sous 1 mois après notification 
• Mission > 3 jours planifiable sous 3 mois après notification 

Tout retard sur les délais impartis se traduira par une pénalité de 0,5 jour par journée de retard avec un 
plafond de 3 jours par demande d’assistance. Les durées de transport depuis le Siège du Concédant 
jusqu'au Site du Licencié sont comptabilisés comme travaux à part entière   

3.2.2.2. Assistance téléphonique 

Le Concédant s’engage sur une Assistance téléphonique sous 24 heures après notification. Les appels 
seront passés depuis un poste du Licencié. Tout retard sur le délai imparti se traduira par une pénalité de 
15 minutes (1 tranche) par heure de retard avec un plafond de 1 heure par demande d’assistance.  
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4.  NOTIFICATION ET TRAÇABILITE 

4.1.1. Assistance Site 

La notification des besoins en matière d’Assistance sur Site sera établie par le Licencié par courrier 
électronique, par fax ou par voie postale (dans chaque cas avec accusé réception). Chaque intervention 
sur Site du Licencié sera tracée par le Concédant à l’aide d’un formulaire mentionnant au moins : 

• Le Demandeur chez le Licencié + visa 
• La date/heure de demande 
• La nature de la demande 
• La date/heure d’intervention sur Site 
• La date/heure de fin du problème 
• L’acquittement du problème par le Demandeur ou le responsable Qualité + visa 

Le formulaire original dûment signé sera fourni au Licencié. 

4.1.2. Assistance téléphonique 

Chaque intervention téléphonique sera tracée par le Concédant qui tiendra à jour les informations 
suivantes : 

• Le Demandeur chez le Licencié + visa 
• La date/heure de demande 
• La nature de la demande 
• La date/heure de réponse 
• La date/heure de fin du problème 

En cas d’appels, un récapitulatif trimestriel sera envoyé au Licencié. La facturation détaillée de 
l’opérateur téléphonique du Concédant pour les N° d’Assistance téléphonique mentionnés au § 
Coordonnées pourra être fourni sur demande. 
 

5.  COORDONNEES DU CONCEDANT 

Le Licencié communiquera avec le Concédant aux adresses suivantes : 
 
Adresse : CD CONCEPT  Téléphone : 04 42 43 45 57 
  8, Chemin de Bourdigue  Fax : 0 957 972 057 
  Les Gavots  Mail : maintenance@cd-concept.com  
  13180 GIGNAC-LA-NERTHE  Site web : http://cd-concept.com  
 

6.  FRANCHISE ET CAS DE FORCE MAJEURE 

Le Licencié accepte une franchise de quinze jours par an durant lesquels le Concédant n’est pas tenu aux 
engagements du présent Contrat de maintenance à condition qu’une notification adressé par le 
Concédant avec Accusé réception du Licencié soit obtenu au moins 7 jours avant cette période de 
franchise (courrier électronique, postal ou fax). La période de franchise sera autant que possible 
demandée en période de baisse de charge du Licencié. En outre, si un besoin de maintenance urgent se 
fait ressentir durant la période de franchise dûment acceptée, le Concédant tentera autant que possible 
d’y répondre. En cas de force majeur (décès, maladie du personnel du Concédant ou toute raison extra-
professionnelle grave), le Concédant ne sera pas tenu aux engagements du présent Contrat de 
maintenance en contrepartie de quoi l’engagement contractuel du Licencié pourra être suspendu sur 
simple demande. 
 

7.  CONSISTANCE 

L’Assistance technique assurée par le Concédant pourra être de nature très variée concernant le support 
à offrir dans le cadre de l’utilisation de ProGest : 

• Assistance logicielle : installation, panne, suppression accidentelle de fichiers, évolution, etc. 
• Assistance opérationnelle : paramétrage des données, dépannage utilisateurs, formation, 

rédactions de notices, manuels,  
• Conseil en Management Projet et Assistance technique sur Projet (pilotage, planification, 

cost control, estimation), 
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mailto:maintenance@cd-concept.com
http://cd-concept.com


CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011 
 

 

  CD Concept - Site Internet : http://cd-concept.com  ProGest : Solution pour la Gestion de Projet 

• Implémentation des demandes utilisateurs et en particulier l’épuration de la liste de réserves 
qui comporte à ce jour des points d ‘amélioration non soldés, 

• Installation de toute nouvelle implémentation intéressant le Licencié, 
• Formations à ProGest et également MS Access, Visual Basic for Application, DAO, ActiveX, 

Embedded Visual Tools, HTML, Vbscript, Javascript (cf. Annexe) 
 

7.  TARIFS (GARANTIS DURANT LA PERIODE DU CONTRAT) 

Le règlement des prestations mensuelles du présent Contrat sera possible mensuellement, par 
trimestre ou par semestre à terme échu. Les tarifs de vacations supplémentaires sont fournis en cas 
de dépassement des quotas annuels prévus au §3.1 Les prestations mensuelles ou trimestrielles 
n'incluent pas les frais de déplacement éventuels si le Site se situe à plus de 65 km du Siège du 
Concédant et sont à régler en sus suivant les barèmes ci-dessous.: 

• Montant mensuel des prestations de Maintenance hors déplacements CalculMTN.xls  ........... (NA) € HT 

• Montant trimestriel des prestations de Maintenance hors déplacements ..................... (NA) € HT 

 

Assistance sur Site ou à distance : 

• Vacation supplémentaire d’une journée (< 65 km) ......................................................... 980 € HT 
• Vacation supplémentaire d’une demi-journée (< 65 km) ............................................... 530 € HT 
• Vacation induisant des déplacements supérieurs à 65 km  ........................................ 0,6 € HT/km 
• Déplacement A/R Siège / Lyon - Paris ................................................................. 230 - 390 € HT 
• Hébergement 1 nuit (si déplacement >1j) / Lyon - Paris ...................................... 195 - 250 € HT 

 

Assistance téléphonique : 

• Mise en relation (coût des communications à la charge du Licencié) * ........................... 10 € HT 
• Tranche minimum de 15 mn (coût des communications à la charge du Licencié) ** ...... 39 € HT 
• Tranche de 30 mn (coût des communications à la charge du Licencié) ** ...................... 59 € HT 
• Tranche d’1 heure (coût des communications à la charge du Licencié) ** ...................... 99 € HT 
Ajouter 0,5 € HT par minute si les coûts de communications sont à la charge du Concédant. 

* ne remplace pas le premier crédit temps, 
** évaluation du coût final mensuel au tarif le plus avantageux. 

Le support par mail est gratuit mais soumis à aucun engagement de la part du Concédant. 

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 01 FEVRIER 2011 + CINQ (5) ANS 

 
Fait à Gignac le 01 février 2011 en deux originaux. 
 
Le Concédant :      Le Licencié : 
 
Représenté par M. BENELHADJSAID Sami  Représenté par  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANNEXE 4 : formation (non compris dans la licence) 

ANNEXE 4/1 - Prestations 
Les formations sont adaptés à chaque profil se servant de ProGest. Dans tous les cas, les formations sont 
accompagnées par la fourniture : 

• d’une version et d’une base ProGest pour formation, 

• d’un manuel utilisateur, 

• d’un support de formation, 

• d’un programme d’exercice, 

• d’un bilan d’évaluation noté adressé à la Direction 

Il est recommandé de réaliser les formations dans un lieu équipé de façon adéquate. La désignation et la 
convocation aux sessions de formation est à la charge du Licencié. 

 

ANNEXE 4/2 - Formation des Chefs de Projet 
La formation des Chefs de Projet est volontairement condensée en 2 journées car il s’agit d’une 
population qui : 

• dispose de peu de temps 

• bénéficie d’aptitudes facilitant l’auto perfectionnement (notamment à l’aide du support d’auto 
formation multimédia - en anglais -),  

• tient plutôt un rôle d’encadrement sur les points de détail 

On parle : 

• de réelle formation aux modules Gestion Projet, Organigramme, PEP, Gestion Doc, Cost 
Control et/ou Cost Control SAP, Planning de niveau 1, rapport d’activité, 

• d’information sur les modules Planning de niveau 1 (sous-fonctions), Achats, Estimation, 
Construction, Pocket PC, publication Web. 

 

ANNEXE 4/3 - Formation des préparateurs 
La formation des préparateurs se déroule sur 2 jours et couvre l’ensemble du module Construction + 
Pocket PC, c’est-à-dire : 

• décomposition et gestion des dossiers de réception mécanique, 

• définition et gestion des signataires, 

• création et gestion des références objet et attributs associés, 

• établissement et gestion des check-lists, 

• lien avec le planning de détail des travaux, 

• établissement et gestion des punch-lists, 

• utilisation des rapports de synthèse 

• administration des utilisateurs de Pocket PC 

Il est rappelé que le rôle des préparateurs va au-delà de la préparation du chantier puisqu’en cours de 
travaux, cette cellule rend compte de l’avancement du chantier. 
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ANNEXE 4/4 - Formation des Superviseurs de chantier 
La formation des superviseurs chantier est réalisée en 1 journée et couvre : 

• la présentation de la structure d’un dossier de réception mécanique, 

• l’utilisation du Pocket PC et les fonctionnalités liées aux références objet, check-lists, punch-
lists et signataires, 

• l’existence du module de rapport de synthèse et la publication web. 

 

ANNEXE 4/5 - Formation des Administrateurs et super-utilisateurs 
La formation des Administrateurs s’étale sur 3 jours et couvre : 

• La présentation de l’ensemble des modules, 

• la gestion des utilisateurs et l’approche sécurité de ProGest, 

• les aspects système et dépannage logiciel, 

• la présentation des modules de paramétrage et d’administration de ProGest 

• la description détaillée de la base de données 

• le rappel des fonctions de base de données et plus particulièrement les outils MS Access 

 

ANNEXE 4/6 - Tarifs 
Le Concédant propose des sessions de formation dont le support est constitué des manuels 
utilisateurs et administrateur de ProGest ainsi que de fiches d’exercice fournies en séance. 

Les tarifs de formation par session de 6 personnes maximum sont les suivants : 

• Formation des Chefs de Projet (2 jours, vacation < 65 km) ........................................ 1.780 € HT 

• Formation des Préparateurs (2 jours, vacation < 65 km) ............................................. 1.780 € HT 

• Formation des Superviseurs de Chantier (1 jour, vacation < 65 km) ............................. 890 € HT 

• Formation des Administrateurs (3 jours, vacation < 65 km) ....................................... 2.490 € HT 

• Formation MS ACCESS (5 jours, vacation < 65 km) ................................................. 3.990 € HT 

• Vacation induisant des déplacements supérieurs à 65 km ......................................... 0,6 € HT/km  

• Déplacement A/R Siège / Lyon ...................................................................................... 220 € HT 

• Hébergement 1 nuit Lyon (si déplacement >1j) ............................................................. 195 € HT 

• Déplacement A/R Siège / Paris ....................................................................................... 390 € HT 

• Hébergement 1 nuit Paris (si déplacement >1j) .............................................................. 250 € HT 

 

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 01 FEVRIER 2011 + 1 AN 
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ANNEXE 4/7 - Formation Mcrosoft Access 
Le Concédant propose des sessions de formation MS Access qui complètent efficacement les 
formations à ProGest. Le programme est le suivant : 

Jour 1 : Introduction Bases de Données, Tables, Relations, Requêtes 
 9h – 10h : introduction aux principes de gestion et de bases de données, enjeux, stratégie de développement, 

environnement informatique requis, installation Access 97 ©, 
 10h – 12h : présentation des objets Access 97 ©, Tables, Tables attachées, Variables, Contraintes, Formats, Relations. 

Formation par l’exemple, 
 12h – 13h : pause 
 13h – 14h : introduction aux requêtes, 
 14h – 16h : présentation et manipulation graphiques des différents types de requêtes Access 97 © : Sélection, Union, 

Création de Tables, Mise à jour, Ajout, Suppression,  Analyse Croisée. Formation par l’exemple, 
 16h – 17h : introduction au langage SQL. Attaches ODBC et SQL direct, Formation par l’exemple (accès aux serveurs de 

données locaux AS4000 / HP3000 / etc.), 
 17h – 17h30 : débriefing et questions. 

Jour 2 : Formulaires et Etats 
 9h – 10h : présentation et usage des Formulaires et Etats Access 97 ©, 
 10h – 12h : création des différents types de formulaires : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des 

Objets et Outils utilisés dans les Formulaires. Présentation détaillée des Propriétés Formulaires et Objets. 
Introduction à la Logique Événementielle. Formation par l’exemple, 

 12h – 13h : pause 
 13h – 15h : création des différents types d’Etats : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des Objets 

et Outils utilisés dans les Etats. Présentation détaillée des Propriétés Etats et Objets. Formation par l’exemple, 
 15h – 16h : présentation de la logique de regroupement et définition des sections d’Etats. Présentation de l’imbrication 

d’Etats. Mise en page et composition graphique. Formation par l’exemple, 
 16h – 17h : présentation de l’outil de création de Macro Access 97 ©. Formation par l’exemple, 
 17h – 17h30 : débriefing et questions. 

Jour 3 : Langage de programmation (Basic, Visual Basic et Access Basic) 
 9h – 10h : introduction au langage de programmation et définition des types de variables, 
 10h – 12h : présentation des fonctions Basic. Formation par l’exemple, 
 12h – 13h : pause 
 13h – 16h : présentation des principales fonctions Visual Basic et Access Basic. Formation par l’exemple, 
 16h – 17h : reprise des formulaires et Etats pour application de la Logique Événementielle. Formation par l’exemple, 
 17h – 17h30 : débriefing et questions. 

Jour 4 : Sécurité et Distribution d’une application  
 

 9h – 10h : recentrage des connaissances de programmation (vérification du niveau de connaissance acquis), 
 10h – 12h : présentation de la Sécurité d’une Application (défintion des Groupes, Utilisateurs, Sécurité des Ojets, Rôle de 

l’Administrateur). Mise en œuvre sur la base de donnée créée au cours de la formation. 
 12h – 13h : pause 
 13h – 15h : présentation du Kit de Développement Access 97 ©. Présentation du Run Time Access 97 © et ses limitations. 

Création d’un CD de distribution de l’application. Mise en œuvre sur la base de donnée créée au cours de la 
formation., 

 15h – 17h : synthèse des différentes connaissances acquises et individualisation de la formation, 
 17h – 17h30 : débriefing et questions. 

Jour 5 : Analyse détaillée d’un exemple (ProGest) 
 9h – 10h : présentation des différents outils et process d’implémentation : Collecte besoins, Spécifications fonctionnelles, 

Programmation, Procédure de tests et réception, Manufacturing Releases, Processus de d’amélioration continu 
(Administration, Support, Fiche de Fait Technique, Service Request), 

 10h – 12h : présentation de la structure de la base de donnée ProGest, 
 12h – 13h : pause 
 13h – 15h : simulation de l’ajout de fonctionnalités (Formulaire, Etat, Code), 
 15h – 16h : présentation des projets d’implémentation. Discussion sur les suggestions d’implémentation et motivation des 

candidats à développer des modules complémentaires. 
 16h – 16h30 : débriefing et questions. 
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ANNEXE 5 : liste d'améliorations et de défaillances connues 
N° Demandeur Client Description Type Module Création 
4 Surget TP Sauvegarder dans paramètres perso la config de la fenêtre d'impression avancée de la liste des 

documents 
Progrès Doc 10/06/04 

6 CDC Shell Si CheminWeb dans PlgEntreprise n'est pas accessible, une erreur apparaît "Chemin 
introuvable" qui bloque la fabrication du Web 

Bug Web 06/07/04 

7 CDC LCF Dble click sur nom personne dans Prév le sélectionne + vérif hre hebdo Progrès Prév 07/07/04 
8 Thelisson Ifotec Suppression d'un CV impossible si l'individu fait partie d'un organigramme, d'un projet 

impossible si est super projet 
Bug CV 09/07/04 

9 Thelisson Ifotec SetFocus sur champ en haut à gauche du formulaire de CV plutôt que Expérience Progrès CV 09/07/04 
11 Claude TP Etablir grille de sécurité sur GestDoc dans table ParamACF : 

Tous/OrgPR/RespPR/ActPrincipaux/Rédacteur/Vérif/Approb/RespSce/OrgPRXXXX (individus 
en abscisse ) par 
Entrer/CréerDoc/DéplacerDoc/SupprimerDoc/OuvrirDoc/ModifierDoc/ModifierStructure 

Progrès GestDoc 09/07/04 

12 Clément TP Visualiser check-lists Types dispo dans Wizard étape 3 + modifier form CL Type avec filtre par 
Type de RO en partie supérieure 

Progrès Const 09/07/04 

14 Clément TP Lorsque l'on ajoute une CL depuis les CL Types, le formulaire ne fournit pas de nouveau N° de 
CL 

Progrès Const 09/07/04 

15 Clément TP Wizard n'arrive pas à cacher le sélecteur de RO ou Type RO lorsque l'on passe des étapes 5 et 
6 à l'étape 0 ou 1 

Bug Const 09/07/04 

17 Clément TP Ajouter les rubriques 1 et 2 dans Rpt CL Type (GC, Instrum, Tuyauterie, etc.) Progrès Const 09/07/04 
18 Claude TP Dans liste de documents, faire suivre aux boutons d'ajout de fichier les mêmes règles de 

sécurité que le reste des doc 
Progrès ListeDoc 09/07/04 

19 Loïc TP Copier / Coller les paramètres d'une Référence Objet Type Progrès Const 09/09/04 
20 Loïc TP Améliorer le formulaire de création de Check-List Type (dupliquer enregistrement) + alerte 

Pocket PC si renum Id ou "insérer" id 
Progrès Const 09/09/04 

23 CDC TP Finaliser : fichier d'aide, multilingue, touches de fonctions, navigation + synthèse, liste de 
documents yc ajout+ouverture, autres critères de filtres, icône Appli, comprendre sélection 
Listview, désinstall, chercher RAPI et CEUTIL avant opérations CSIDL_SYSTEM (system32), 
finaliser menu import données du Pocket PC 

Progrès PPC 09/09/04 

25 Claude TP Passer case Action en rouge si Alerte cochée + ajouter onglet pour doc relatif à une action Progrès Plg 09/09/04 
28 CDC Shell Ajouter chemins icône GestDoc + Copie PST + Param 306/307/308/48/49/116 dans Paramètres 

ProGest 
Progrès Param 15/09/04 

29 Claude TP Choix Auto du Projet dans le Prévisionnel de Charge (une fois qu'un Projet est sélectionné dans 
le filtre) 

Progrès Prév 15/09/04 

30 Claude TP Rapport de synthèse par IP Progrès Prév 15/09/04 
50 CDC LCI Dans la punch-list, verrouiller champ date création lorsque le point de PL est validé (idem date 

prévue) 
Progrès Const 11/06/05 

53 CDC Shell Créer dossier copie pst pour faire un transfert chaque nuit (lock sur fichier empêche copie en 
journée) 

Progrès ProGest 02/12/05 

61 CDC All Retirer les logos de la table logos et pointer sur des fichiers bmp serveurs + ajouter param 
correspondants 

Progrès Admin 20/03/06 

62 François 
morin 

Shell Voir quel timer interroge la DB dans la gestion doc pour éviter msg modal empêchant de 
déconnecter les users (cf. pb Shell) 

Progrès GestDoc 24/03/06 

69 Claude TP Dans le web, afficher des entrées plutôt que le nb de pages recherchées + mettre par défaut 
choix  

Progrès Web 04/03/06 

70 CDC All Penser à traduire contenu table "RequiIcone" Progrès ProGest 04/03/06 
73 CDC All Bug sur chaine "-" dans phase Bug ProGest 04/03/06 
74 CDC All Bug "-" sur préfixe pour création projet (22- passe pas jhg22- passe) Bug ProGest 04/03/06 
75 CDC All Autoriser la personnalisation des barres d'outil pour permettre d'afficher les menus complets 

(Office2000) 
Progrès ProGest 04/03/06 

79 CDC All Vérifier que tous les champs txt et mémo sont bien en compression unicode + pas de compte 
des modifications dans propr tables 

Progrès ProGest 14/04/06 

82 Sandri TP Dans le menu des sign de RO, vider le champ RefObjet lorsque l'utilisateur sélectionne un 
projet / sys différent 

Progrès ProGest 30/05/06 

84 CDC All Faire un menu permettant de gérer le contenu de la page contacts Progrès ProGest 14/08/06 
93 CDC TP Lors de la création d'un planning, l'Entreprise + Unité spécifiés n'apparaissent pas dans le 

planning créé 
Bug ProGest 27/09/06 

95 CDC All Dans le menu "Choix du projet", ajouter bouton "Aucun" pour déselectionner tout projet Progrès GestDoc 04/10/06 
97 Lambert Total Revoir ordre de tabulation menu StRefObjet Progrès ProGest 12/10/06 

100 CDC ALL Lorsque l'on clique sur suivant alors que l'on est au dernier § du PEP, la session PG se bloque 
avec processeur au taquet 

Bug ProGest 11/11/06 

101 CDC ALL Dans les config Projet, lorsqu'on sauvegarde la config en cours 2 fois, la deuxième contient une 
déf de colonne inexploitable 

Bug ProGest 11/11/06 

104 CDC All Dans le module Estimation, lorsque la calculatrice de formule apparaît et que l'on change de 
menu, il est impossible de la récupérer 

Bug ProGest 11/11/06 

105 CDC All Si l'Entreprise n'est pas renseignée sur un individu, le rapport de prévisionnel de congés plante Bug ProGest 21/12/06 
107 CDC TP Lors de l'export d'un planning MS Project, il n'est pas possible de sélectionner toutes les RO si 

CLDatePrev est déjà renseigné 
Bug ProGest 29/12/06 

115 CDC Total Justifier à gauche le N° de cde dans le Proc Status Progrès ProGest 25/01/07 
117 CDC Total Donner possibilité de créer plg depuis réquis Progrès ProGest 25/01/07 
121 Sandri Total Lors de la création d'une tâche planning, affecter correctement l'Entreprise si l'utilisateur en a 

spécifié une 
Bug ProGest 11/04/07 

123 CDC All Dans les envois de mail entrants, faire un regroupement car plusieurs actionnaires entrainent 
l'apparition d'autant de notifications. En plus, ajouter qui a acquitté pour le faire figurer dans les 
mail 

Progrès ProGest 16/07/07 

125 CDC All Fermer le menu Rapport de Synthèse au bout d'une heure pour éviter d'afficher des données 
obsolètes 

Progrès ProGest 09/09/07 

126 CDC TP Créer des templates des courbes d'avt physique dans Rpt Synthèse Progrès ProGest 11/12/07 
132 CDC TP Empêcher de déplacer un dossier vers lui-même Progrès ProGest 11/12/07 
133 CDC TP Créer les dossier par le début et non la fin Progrès ProGest 11/12/07 
134 CDC TP Lors du déplacement de dossier, privilégier double vs re-incrémentation Progrès ProGest 11/12/07 
137 CDC TP Ds rpt synth btn CL, ajouter lib sys, trier par Projet/sys/RO et donner la possibilité d'acquitter le 

pt 
Progrès ProGest 11/12/07 

138 CDC TP Ajouter param pour ne récupérer que l'horodatage des pts de CL/PL/Sign Progrès ProGest 11/12/07 
139 CDC TP Ds rpt synth ajouter date hoy dans prévu max lorsque l'utilisateur coche ràf Progrès ProGest 11/12/07 
157 CDC Total Donner la possibilité d'importer des types et des gammes type complets depuis une autre base 

PG 
Progrès ProGest 29/04/08 

158 CDC Silpro Faire apparaître les jours férié dans pointages et prév suivant méthode Maurice Demasi Progrès ProGest 29/04/08 
160 CDC Total Donner la possibilité de surcharger le nom du doc dans l'explorateur de doc (donner la 

possibilité d'ajouter le statut, la date rev, date création, rédacteur, etc.) 
Progrès GestDoc 30/04/08 

162 CDC TP Lors du choix des signataires de fiches, système ou Org, éviter que la liste du personnel ne soit 
rafraîchie inutilement 

Progrès ProGest 06/05/08 

165 CDC TP Donner la possibilité de coller un fichier sur un document pour en changer le fichier source 
(idem glisser/poser) 

Progrès GestDoc 18/05/08 
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167 CDC TP Moyen simple de répondre au besoin d'édition de l'historique des courbes d'avancement en 
s'affranchissant du pb de renumérotation des points de check-list au fil des révisions de scope : 
1 - actuellement : connexion aux anciennes bases >>> Jointure sur les points de check-list 
communs avec la base en cours suivant filtre >>> calcul + stockage valeurs par jour (% + h par 
jour) >>> affichage dans graphique 
2 - modifié : connexion aux anciennes bases >>> pour chaque base, application filtre puis calcul 
+ stockage absolu des valeurs par jour (% + h par jour) >>> affichage dans graphique  
 
Initialiement approche rigoureuse suivant point N°1, mais la pratique requiert plutôt une 
approche "globale" selon point N°2. 

Progrès ProGest 20/05/08 

170 CDC TP Donner la possibilité d'ajouter la date + expéditeur dans les commentaires du doc lors de l'envoi 
depuis module "Envoi Approbation" 

Progrès GestDoc 20/05/08 

171 CDC TP Filtrer sur dossier+sous-dossier en plus du type dans le menu de sélection de ref Objet Type 
sous forme de Treeview 

Progrès ProGest 20/05/08 

172 CDC TP Ajouter fonction d'import des gammes type depuis une autre base tp ou depuis Word, excel, 
etc. 

Progrès ProGest 20/05/08 

173 CDC TP Ajouter le commentaire d'un visa dans le mailing auto Progrès ProGest 20/05/08 
174 CDC Silpro Supprimer casse sur critères de rech TXT sur liste doc web Progrès ProGest 11/08/08 
176 CDC TP Créer un menu d'import standard pour tous les modules de ProGest et le rendre parfaitement 

opérationnel sur StRefObjet, StCheck-list et StChecklist Type 
Progrès ProGest 14/08/08 

177 CDC Citex Dans batch nocturne, ajouter CostCode.IdOrde=0 pour éviter modif user !!! Progrès ProGest 21/08/08 
178 CDC TP Pour déconnecter les utilisateurs efficacement, éviter le doevents dans dans le formulaire de 

déconnexion. 2 autres idées : créer fichier txt pour lancer déconnexion (cf. Savary) et encore 
plus efficace, créer petit vb pur pour tuer les process MSACCESS de PG sur demande ou lors 
d'une déconnexion réseau. 

Progrès ProGest 05/09/08 

180 CDC TP Lisser par équation y=ax+b la courbe d'avancement physique Progrès ProGest 05/09/08 
181 CDC TP Voir pourquoi courbe avt déconne si 0 planif (cf. Duvauchelle) Progrès ProGest 05/09/08 
182 CDC TP Corriger nouvelle RO invisible lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO  Progrès ProGest 05/09/08 
183 CDC TP Lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO, le signataire n'est pas créé si son type 

n'est pas spécifié dans menu Admin 
Progrès ProGest 05/09/08 

187 CDC Total Sur Fiche Document Web, ajouter : 
- lien archive + natif 
- position dans structure doc 
- lien pour retourner au projet sur page corresp + liste documents 

Progrès ProGest 10/09/08 

189 CDC Total Créer menu pour afficher et gérer plus efficacement les signataires de fiches (liste vs 1/page) Progrès ProGest 10/09/08 
191 CDC LCF Créer un petit menu pour enregistrer des filtres perso à appeler depuis menu contextuel Progrès GestDoc 19/09/08 
192 CDC LCF Les adresses mail pour LN ou Outlook n'acceptent pas les destinataires multiples avec 

séparateur : à corriger 
Progrès ProGest 19/09/08 

195 CDC Eiffage Créer un menu Rechercher sur Pocket PC (pour appeler facilement une fiche) Progrès ProGest 17/12/08 
196 CDC Eiffage Pour accéler le sommaire des dossiers de réception, il faut que les fonctions S, R, A 

recherchent les non acquittées plutôt qu'interroger l'ensemble du rst 
Progrès ProGest 17/12/08 

197 CDC CDC Créer fonction pour utiliser PG en déporté : ajouter un champs 1,2,3 pour indiquer màj et 
détecter si appli sur BD serveur ou déporté 

Progrès ProGest 25/01/09 

198 CDC CDC Proposer replanif à l'utilisateur dans les demandes d'acquittement mail Progrès ProGest 27/02/09 
199 CDC CDC Ajout colonne "présence doc" sur CL/PL/SS/SR Pocket PC Progrès ProGest 27/02/09 
200 CDC Eiffage Donner la possibilité d'installer PG sur carte mémoire (poser fichier param dans \Windows) et 

gérer les UsrFile à un emplacement quelconque, modifier dossier module de transfert en 
conséquence 

Progrès ProGest 17/12/08 

202 CDC Eiffage Créer liste Projets, RO, PL dans le Web Progest (idem liste doc) Progrès ProGest 17/12/08 
203 CDC TP Ajouter un champ dans le menu d'acquittement Web pour reporter une action plg, CL, PL, etc. Progrès ProGest 27/02/09 
204 CDC TP Accélérer les fonctions prêt pour sign, prêt pour RM, prêt pour PA en fonctionnant avec des 

isnull(dlookup()) au lieu de dcount() 
Progrès ProGest 27/02/09 

206 CDC TP Voir pourquoi les étiquettes de dates dans le plannig travaux niv4 sont tronquées Bug ProGest 04/05/09 
207 CDC TP Appli déportée : 

- pas de msg si CL décochée 
- pb si utilisateur sélectionne mono, puis multi : la RO par défaut est mémorisée à tort 
- ajouter la colonne "Sélection de RO" pour faire une sélection multiple plutôt que des filtres 

Progrès ProGest 11/05/09 

210 Total Total Dans rapport synthèse, ajouter un bouton RefObjet en plus de CL et PL Progrès ProGest 23/06/09 
213 TP TP Dans l'appli déportée : sauvegarder param colonnes (+ btn défaut), ajouter btn "Afficher tout" 

seulement si filtre appliqué, ajouuter colonne Sélection pour multiplier possibilités filtres, 
permettre d'annuler les màj au même titre que les suppressions. 

Progrès   02/10/09 

214 TP TP Notification en bas à gauche (idem cliquer ici pour démarrer) pour indiquer qui vient de se 
connecter ou de sortir 

Progrès   02/10/09 

216 TP TP dans import doc, Copier fichier spécifié dans chemin distant dans File er FileC !!! Progrès Pocket PC 02/10/09 
217 TP TP finaliser option PWI2Doc Progrès Pocket PC 02/10/09 
218 TP TP Donner la possibilité de poser UsFile sur carte de stockage Progrès Pocket PC 02/10/09 
219 TP TP Pick folder PDA pour spécifier chemins applis Progrès Pocket PC 02/10/09 
220 TP TP menu signataires ne s'adapte pas à l'orientation écran Progrès Pocket PC 02/10/09 
221 Eiffage Eiffage Récupérer les commentaires pdf Progrès Appli 

déportée 
02/10/09 

222 Petroplus Petropl
us 

Cocher automatiquement via batch nocturne le verrouillage des semaines dans PlanningTable Progrès ProGest 02/10/09 

225 CDC CDC Lorsqu'un doc est dans un sous-dossier et que les dossiers parents ne contiennent pas de doc, 
il semblerait que rien ne soit publié dans le Web 

Bug ProGest 04/03/10 

226 CDC CDC Comprendre pourquoi il faut des index continus dans RequiStructure (dès que trou > 1, cela 
génère un pb !!!) 

Progrès ProGest 25/03/10 

227 CDC CDC Finaliser nouveaux graphiques web (EV, PLG, RA, CL, PL) Progrès ProGest 05/08/11 
229 Total Total Pb modification dates prévue dans onglet « Sélection projets » + commentaire tronqué (cf. PL 

Shell) !!! 
Bug ProGest 05/08/11 

230 Petroplus Petropl
us 

Donner la possibilité de paramétrer dates dans Assistant création PR Progrès ProGest 05/08/11 

232 Eiffel Eiffel Implémenter nouvelle méthode ZIP + re-install Eiffel Progrès ProGest 05/08/11 
233 CDC CDC Enregistrer Param.PGP de chaque user sur réseau \DataUsr Progrès ProGest 05/08/11 
234 CDC CDC Vérifier qu’en ouvrant l’EspDoc après re-install, les param perso sont conservés Progrès ProGest 05/08/11 
235 CDC CDC Garder lock permanent sur Paramperso depuis GestDoc car si PG n’est pas ouvert, clic droit 

très long !!! 
Progrès ProGest 05/08/11 

236 CDC CDC Dév Portail paramétrable Progrès ProGest 05/08/11 
237 Total Total Eviter de màj raccourcis bureau si identiques (évite dépt sous Vista/W7) Progrès ProGest 05/08/11 
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ANNEXE 6 : Convention individuelle d'accès aux codes source 
 

(à copier/coller sur papier à En-Tête du Licencié) 
 
 
Je soussigné, M. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
employé de la Société . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Le Licencié) 
 
 
reconnaît avoir reçu ce jour de la part du Concédant une copie d'une version du programme source 
du progiciel marquée par une méthode de cryptage maîtrisée par le Concédant (le Contenu). Ce 
cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en 
cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du 
Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique. 
 
 
Je m'engage en signant la présente convention à respecter rigoureusement la non divulgation du 
Contenu qui m'a été remis, et en particulier : 
 
• Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai 

considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit 
de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon. 

• Je m'interdis à communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments 
concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, à l'exception 
des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la 
divulgation illicite. 

• Je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis à 
la disposition de tiers quels qu'ils soient 

• Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la même destination. 
• De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces 

obligations. 
 
Dans le cas où je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose à des poursuites passibles de 
lourdes peines conformément à l'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront 
personnellement en cause ainsi qu'à mon employeur. 
 
 
 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuvé")
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ANNEXE 7 : Convention individuelle de départ  
 

(à copier/coller sur papier à En-Tête du Licencié) 
 
 
Je soussigné, M. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
employé de la Société . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Le Licencié) 
 
 
reconnaît avoir rendu ce jour au Concédant une copie d'une version du programme source du 
progiciel marquée par une méthode de cryptage maîtrisée par le Concédant (le Contenu). Ce 
cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en 
cas de divulgation. La version marquée est déposée auprès de l'organisme figurant à l'Article 11 du 
Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.xx.xxxxxxx.xxx.x.x.xxxx.xxx.xxxxx spécifique. 
 
 
Je m'engage en signant la présente convention à respecter rigoureusement la non divulgation du 
Contenu qui m'a précédemment été remis et à ne conserver aucune copie de ce Contenu sous 
quelle forme qu'elle soit. 
 
Quelle que soit ma situation à venir (changement d'employeur, de fonction, de zone géographique, 
etc.), je ne suis en aucun cas soustrais aux obligations suivantes : 
• Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai 

considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être protégé par un droit 
de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre façon. 

• Je m'interdis à communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments 
concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, à l'exception 
des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la 
divulgation illicite. 

• Je m'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis à 
la disposition de tiers quels qu'ils soient 

• Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la même destination. 
• De convention expresse, le Concédant est autorisé à vérifier à tout moment le respect de ces 

obligations. 
 
Dans le cas où je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose à des poursuites passibles de 
lourdes peines conformément à l'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront 
personnellement en cause ainsi qu'à mon employeur au moment où le Contenu m'a été remis. 
 
 
 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuvé") 
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ANNEXE 8 : Procès verbal de réception de licence 
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